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Análisis de 
costos
unitarios

Los Costos publicados son indicativos,  dado que en  cada rubro se puede tomar como base, precios de materiales de mayor o menor calidad.  Con los mismos se 
pueden desarrollar presupuestos estimativos Los precios se expresan en Pesos,  desglosando materiales sin IVA y Mano de Obra, la cual incluye Cargas Sociales, 
Presentismo y para el Monto Total no se consideraron Gastos Generales, Beneficios, IVA e Ingresos Brutos.

1 Excavaciones 

2 Cimientos de hormigón 

3 Aislaciones 

4 Mamposterías 

5 Hormigón armado 

6 Cubierta de techos 

7 Revoques 

8 Cielorrasos 

9 Contrapisos 

10 Pisos 

11 Escalones y umbrales 

12 Cordones 

13 Zócalos 

14 Revestimientos 

15 Pinturas 

16 Tabique de Yeso

 

1.1 Excavación de zanjas p/cimientos m3

Material                         Mano de obra                          Total 
                                                                                                                                                          23.273,61  

1.2 Excavación de zanjas p/bases y pozos m3

Material                       Mano de obra                            Total 
                                                                                                                            39.702,04 

1.3 Terraplenamiento m3

Material                       Mano de obra                            Total 
                                                                                                          14.717,14 

1.4 Desmonte m3

Material                        Mano de obra                            Total 
                                                                                20.877,79  

2.1 Cimiento de piedra en bruto m3

Material                     Mano de obra                       Total 
                                                                                                                                                                                      67.189,50                    68.634,55              135.824,05    

2.2 Cimiento de ladrillos comunes m3

Material                         Mano de obra                           Total 
                                                                                                                                                                                                               92.572,00                                                                                                                                                  69.401,58                                                                                                                        161.973,58  

3- Aislaciones

3.1 Capa aisladora horiz.de concreto m2

Material                       Mano de obra                             Total 
                                                                                                           4.273,50                       3.441,54                     7.715,04    

3.2 Capa aisladora vert.de concreto m2

Material                       Mano de obra                             Total 
                                                                    9.808,00                      14.048,21                 23.856,21 

4- Mamposterías

4.4 De ladrillos comunes panderete/ canto m2 

Material                        Mano de obra                            Total 
                                                                      5.684,80                       10.606,67                 16.291,47   

4.5 De ladrillos cerámicos huecos 8 cm m2

Material                        Mano de obra                            Total 
                                                   7.821,00                       11.291,19                    19.112,19   

4.8 De bloques de hormigón 20x20x40 m2

Material                           Mano de obra                            Total 
                  11.380,00                       13.525,34                24.905,34   

5- Hormigón armado

5.1 Banquina

Material                         Mano de obra                             Total 
                                                   201.941,93                  46.217,19               248.159,12 

5.2 Para bases

Material                         Mano de obra                             Total 
                 214.390,50                  127.255,57              341.646,07   

5.3 Para fustes y columnas

Material                         Mano de obra                             Total 
                 339.498,38                  232.961,06            572.459,43  

5.4 Para losas

Material                         Mano de obra                             Total 
                318.998,63                  278.442,40             597.441,02   

5.5 Para losas nervuradas

Material                         Mano de obra                             Total 
 

5.6 Para vigas

Material                         Mano de obra                             Total 
                 371.200,43                 384.451,03              755.651,46      

5.7 Para dinteles

Material                         Mano de obra                             Total 
                280.385,98                447.729,84                728.115,82 

5.8 Para tabiques

Material                         Mano de obra                             Total 
                                 307.546,73                  412.605,50            720.152,23    

5.9 Para escaleras

Material                         Mano de obra                             Total 
                                 273.535,33                 471.959,95               745.495,28  

5.10 Para encadenados

Material                         Mano de obra                             Total 
                                  246.954,78                 286.794,75             533.749,53   

5.14 Para tanque rectangular

Material                        Mano de obra                           Total 
                                346.886,73                  452.851,50              799.738,23  

5.15 Para tanque circular

Material                        Mano de obra                           Total
                                  448.372,33                  672.655,14          1.121.027,47   

5.16 Losa con vigueta lad. armado  10 cm  m2

Material                       Mano de obra                           Total 
                                   32.303,02                  11.795,10                   44.098,12   

5.17 Losa con vigueta lad.armado 12 cm  m2

Material                       Mano de obra                           Total 
                                     37.077,52                    11.795,10                48.872,62 

5.18 Tabique HºAº no portante 7 cm m2

Material                        Mano de obra                          Total 
                                  19.157,99                     40.816,84                59.974,82  

5.19 Tabique HºAº portante 15 cm  m2

Material                        Mano de obra                          Total 
                                 42.852,49                    47.097,90                89.950,39  

6- Cubiertas de techos

6.2 De tejas francesas (s/est.mad cep. vista)   m2

Material                        Mano de obra                          Total 
               107.350,98                   28.340,58               135.691,56    

7- Revoques

7.1 Azotado impermeable m2

Material                        Mano de obra                          Total 
                        983,70                            2.696,82                 3.680,52  

7.2 Grueso para interiores m2

Material                        Mano de obra                          Total
                        1.395,50                       4.528,52                    5.924,02  

7.3 Grueso para exteriores m2

4.1 De ladrillos comunes m3

Material                        Mano de obra                            Total 
                                                               93.400,00                    94.398,71                 187.798,71   

4.2 De ladrillos comunes a la vista m3

Material                        Mano de obra                            Total 
                                                                   105.400,00                  115.973,25              221.373,25 

4.3 De ladrillos prensados a la vista m3

Material                        Mano de obra                           Total 
                                                             145.400,00                 115.973,25               261.373,25   

4.6 De ladrillos cerámicos huecos 12 cm m2

Material                          Mano de obra                            Total 
                                                  10.196,60                      17.172,24               27.368,84    

4.7 De ladrillos cerámicos huecos 18 cm m2

Material                           Mano de obra                            Total 
                   13.875,50                      19.723,90               33.599,40   

4.9 De piedra en bruto m3

Material                          Mano de obra                            Total 
                  67.416,00                    159.022,10              226.438,10     

5.11 Para barandas

                                 258.129,71                 422.616,60             680.746,31    

6.1 Azotea completa m2

Material                        Mano de obra                          Total
                                  59.765,94                     25.361,70                85.127,64    

6.3 De chapas onduladas galvanizadas  m2

Material                        Mano de obra                          Total 
                  45.581,64                     11.332,44                 56.914,08  

                                 289.954,13                  269.474,60            559.428,72      

5.12 Para graderías

Material                        Mano de obra                           Total 
                                375.919,25                  578.949,54              954.868,79    

5.13 Para dados

Material                        Mano de obra                           Total 

6.4 Tinglado - nave industrial -s/bases- luz 4m

Material                        Mano de obra                          Total 
                                                                       258.090,60 

                318.998,63                  291.644,43              610.643,06   

Material                          Mano de obra                           Total 1- Excavaciones

2- Cimientos de hormigón

1.5 Demoliciones m2  Losa

Material                        Mano de obra                            Total 
                                                           43.398,44   

1.6 Demoliciones m3  Mamposteria

Material                        Mano de obra                            Total 
                                                                                      27.380,72 
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Material                        Mano de obra                           Total 
                      2.650,00                      7.225,33                   9.875,33   

7.4 Completo a la cal fina interior m2

Material                        Mano de obra                           Total 
                    2.044,30                        9.519,69                  11.563,99  

7.5 Completo a la cal fina exterior m2

Material                        Mano de obra                           Total 
                    3.372,60                      17.952,40                 21.325,00  

7.6 De cemento con hidrófugo m2

Material                        Mano de obra                           Total 
                    8.616,70                       20.427,37               29.044,07 

7.7 Enlucido a la cal m2

Material                        Mano de obra                           Total 
                                   480,50                        6.078,15               6.558,65   

7.8 Toma de junta m2

Material                        Mano de obra                           Total 
                       414,50                              15.959,05                    16.373,55    

7.9 Enlucido de yeso m2

Material                        Mano de obra                           Total 
2.118,18                       4.126,06                    6.244,24   

7.10 Enlucido de yeso s/aplic. compl. a la cal m2

Material                        Mano de obra                           Total
 5.961,18                        8.654,57                 14.615,75   

8- Cielorrasos

8.1 Cielorraso aplicado completo a la cal m2

Material                        Mano de obra                           Total
                     2.044,30                       10.964,76                13.009,06  

8.2 Cielorraso aplicado terminado al yeso  m2

Material                        Mano de obra                           Total
                                                                                                 2.752,10                        9.399,29                  12.151,39  

8.3 Armazón p/cielorr. Ind. c/estruct. Madera m2

Material                        Mano de obra                           Total 
                                                                27.944,78                     12.840,83                40.785,61 

8.4 Armazón p/cielor. Indep. c/estr. Metálica m2

Material                        Mano de obra                           Total
                                                                 44.806,61                      12.438,37              57.244,98 

8.5 Cielorraso madera mach. pino 1/2x4"  m2                

Material                        Mano de obra                           Total 
                                                                 13.147,23                    13.645,75                26.792,98    

8.6 Cielorraso madera mach. pino 3/4x4" m2

Material                        Mano de obra                           Total 
                                   16.924,98                     13.645,75                 30.570,73       

8.7 Cielorraso placa de yeso  m2

Material                        Mano de obra                           Total 

9- Contrapisos

9.1  Hormigón ripio sucio s/ter. nat. 10 cm  m2

Material                        Mano de obra                           Total 
                                                                    5.848,42                       5.152,83                    11.001,25   

9.2  Hormigón  ripio sucio s/losa 8 cm m2

Material                        Mano de obra                           Total 
                                                                     4.686,60                      5.152,83                      9.839,43 

9.3  Hormigón  ripio sucio armado 12 cm  m2

Material                        Mano de obra                           Total
                                   16.283,60                      7.447,19                 23.730,79  

9.4  Carpeta de cemento alisado b/baldosa m2

Material                        Mano de obra                           Total 
                                     4.108,50                       6.138,36                    10.246,86   

10-  Pisos

10.1  De cemento alisado m2

Material                        Mano de obra                           Total 
                                                  4.489,50                       6.883,07                   11.372,57   

10.2  De mosaicos graníticos m2

Material                         Mano de obra                           Total
                 71.639,50                   12.498,57                  84.138,07   

10.3  De mosaicos calcáreos m2

Material                         Mano de obra                           Total 
                               20.189,50                    12.498,57              32.688,07  

10.4  De cerámicos esmaltado c/junta tomada  m2

Material                         Mano de obra                           Total
       23.454,47                     20.408,42               43.862,89 

10.5  De ladrillos comunes de plano  m2

Material                         Mano de obra                           Total 
                   9.089,50                        9.861,95                18.951,45    

11- Escalones y umbrales

11.1 De cemento alisado m2

Material                         Mano de obra                           Total
                                      5.353,10                       22.721,72                28.074,82   

11.2 De ladrillos prensados m2

Material                         Mano de obra                           Total 
                                  24.913,50                     36.107,72                 61.021,22     

11.3 Esc.y contraesc. De mármol 2 cm esp. m2

Material                         Mano de obra                           Total 
                                  852.683,50                   30.733,03             883.416,53 

11.4 Esc. Y contraesc. De granito 2 cm esp. m2

Material                         Mano de obra                           Total 
                                266.183,50                   30.733,03              296.916,53     

12- Cordones

12.1 De ladrillos prensados    ml

Material                         Mano de obra                           Total 
                                    5.396,50                        16.624,62                 22.021,12      

12.2 De ladrillos comunes ml

Material                         Mano de obra                           Total
                                     6.339,50                     18.918,98                  25.258,48 

12.3 De hormigón ml

Material                         Mano de obra                           Total
                                     7.286,00                     13.303,49               20.589,49     

13- Zócalos

13.1 De madera     ml

Material                         Mano de obra                           Total 
                                     6.406,70                       2.978,88                     9.385,58    

13.2 De mosaicos graníticos     ml

Material                         Mano de obra                           Total
                                      7.338,50                        1.891,90                   9.230,40  

13.3 De mosaicos calcáreos     ml

Material                         Mano de obra                           Total 
                                      5.763,50                        1.891,90                 7.655,40  

13.4 Cerámicos     ml
Material                         Mano de obra                           Total 

                                      5.133,50                         1.891,90                   7.025,40   

13.5 De cemento alisado      ml
Material                         Mano de obra                           Total 

                        429,70                           2.696,82                   3.126,52    

10.6  De losetas de cemento  m2

Material                         Mano de obra                           Total 
                 20.189,50                     12.498,57                 32.688,07    

                  44.459,00                     11.573,25                  56.032,25  

10.11 Pavimento de bloques articulados m2

Material                         Mano de obra                           Total 

                37.624,18                     10.869,78                48.493,96 

10.10 Pavimento de HºAº (esp.10 cm) m2

Material                         Mano de obra                           Total 

                 81.864,44                    13.766,15                 95.630,58       
Material                         Mano de obra                           Total

10.9  Parquet  bastón roto s/manto de concr. m2

Material                         Mano de obra                           Total
                   22.255,50                      11.110,58               33.366,08 

10.8  De lajas irregulares  m2

                  20.189,50                     12.498,57                32.688,07 

10.7  De mosaicos calcáreos tipo vainilla  m2

Material                         Mano de obra                           Total

                                   59.298,55                    20.408,42               79.706,97 

10.12 de Porcelanato

Material                         Mano de obra                           Total 

13.7 De escaleras en granito      ml

Material                         Mano de obra                          Total 
               266.183,50                      38.281,67                304.465,17   

14- Revestimientos

14.1 Azulejos

Material                         Mano de obra                          Total
                  42.468,95                       16.745,02                 59.213,97  

15- Pinturas

15.1 De muros a la cal  m2

Material                         Mano de obra                          Total 
                       459,70                           1.609,84                    2.069,54 

15.2 De muros al cemento  m2

Material                         Mano de obra                          Total

15.3 Acrílico para exteriores  m2

Material                        Mano de obra                          Total
                     3.806,49                      3.622,14                   7.428,63 

15.4 Acrílico para interiores  m2

Material                         Mano de obra                          Total 
                   3.207,57                         2.414,76                  5.622,33  

15.5 De cielorraso a la cal  m2

Material                         Mano de obra                          Total
                        459,70                         2.092,79                    2.552,49 

15.6 De cielorraso al cemento  m2

Material                         Mano de obra                          Total
                        446,50                         2.092,79                   2.539,29   

15.7 De cielorraso al látex exterior blanco  m2

Material                         Mano de obra                          Total 
                                      2.888,25                      4.749,03                 7.637,28 

15.8 De cielorraso al látex interior blanco  m2

Material                         Mano de obra                          Total 
                                      2.888,25                      3.139,19                   6.027,44 

15.9 Barníz en cielorraso de madera   m2

Material                         Mano de obra                          Total
                                      9.592,26                      4.829,52                   14.421,78  

15.10 Esmalte sintético en carpintería metálica m2

Material                         Mano de obra                          Total 
                                      7.272,96                       8.049,20                  15.322,16   

15.11 Esmalte sintético en carpinteria de mad. m2

Material                         Mano de obra                          Total
                                    4.794,80                        7.244,28               12.039,08   

15.12 Barníz en carpintería de madera m2

Material                         Mano de obra                          Total 
                                      9.592,26                       4.829,52                14.421,78 

15.13 Pintura impermeab. Acril. Transp.  m2

Material                         Mano de obra                          Total 
                                      3.899,50                       3.622,14                  7.521,64  

13.6 De escalera en mármol      ml

Material                         Mano de obra                          Total 
                852.683,50                   38.281,67               890.965,17  

14.2 De Porcelanato

Material                         Mano de obra                          Total 
                  59.298,55                    16.745,02                76.043,57  

14.3 De Cerámicos

Material                         Mano de obra                          Total
                  23.454,47                    16.745,02                40.199,49  

16- Tabique de Yeso

16.1 Placa yeso normal 12,5 mm - c/est. 70 mm - m2

Material                         Mano de obra                          Total 
                                                     45.000,00   

16.2  Placa yeso verde 12,5 mm - c/est. 70 mm - m2

Material                         Mano de obra                          Total 
                                                    54.000,00   

16.3  Placa yeso roja 12,5 mm - c/est. 70 mm - m2

Material                         Mano de obra                          Total
                            49.500,00  

                        446,50                         1.609,84                     2.056,34 

                                                                                                 36.000,00    
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Fábrica de aberturas de aluminio/Misiones - Buenos Aires - Asunción
    376 - 4293418      3765 - 446539     arrow_tecnologiadealuminio

CONSULTAS AL
3765 498410

Maipú 1945 - Pdas. Mnes.  Tel/Fax: 0376 - 4596373 
konstruya@konstruya-pos.com.ar 

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Revoques Manuales y Proyectables

R

Superboard ST Superboard EP MAX
PISO LAMINADO

Película Protectora
OVERLAY

Lámina Decorativa
especialmente impregnada

Placa Base
HDF

Lámina de Contracción
Balanceadora

PISOS 
FLOTANTES
NATIVE

PERFILES PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO
CIELOS Y REVESTIMIENTOS DE PVC
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO

CORNISAS 
ADHESIVOS
ROSETAS 
ROSETONES

Knauf Diamant

CLEANEOAKUSTIC

Cielorrasos 
de bra mineral 



Ing. Lazarte 
Construcciones SRL

Bermúdez 1848 - Tel/fax: 0376 - 4424251 - 4437787 - 154690306
blanginolazarte@gmail.com - 3300  - Posadas - Misiones

MÁQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN

0376 445-6333 / Uruguay Nº 4852. 
Posadas Misiones / www.ferreteriaaguilar.com.ar

Alquiler de mezcladora

Vibrador de hormigon

Herramientas eléctricas

Cel. (0376) 154621840 / alquimacsrl@gmail.com
Av. Ituzaingó Nº 5286 / Posadas Misiones

Avenida Tucumán 496 / Oberá (3360) – Misiones / Tel.: 3755-349817

Escaneá y seguinos

Contamos con lo último en Pisos flotantes Residenciales, comerciales 
e industriales, Revestimientos, Césped sintético, Deck y Perfiles 

WPC, Empapelados nacionales e importados y Cortinas fabricadas a 
medida (Roller, Bandas verticales, Americanas, Zebra, Etc.) 
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SOLUCIONES
EN AISLACIÓN
TÉRMICA Y
ACÚSTICA

Contacto: 3764 242565

ecoaislacionesposadas

Nos dedicamos a la fabricación 
de aislante térmico y acústico a 
base de fibra de celulosa reciclada.

-Alquiler de Bobcat con pala

-Martillo hidráulico 

-Trompo hormigonero

-Rodillo pata de cabra vibrador 

-Rodillo liso vibrador

-Macheteadora 1,50

-Retro excavadora sobre orugas metálicas

-Retroexcavadora sobre orugas de goma

-Hoyadora/pilotes

-Compresor con martillos neumáticos 

-Escarificador

Arq. ROBERTO ADRIÁN MARTÍNEZ
Coronel Álvarez 1533
    376 4902627  
    376 4607719
Posadas Misiones



www.gerardocruellassrl.com.ar

Gdor Barreiro Nº 3367 - Tel.: 0376 4429663
E-mai: julioalutz@hotmail.com - Posadas Misiones

Cálculo,
Fabricación y Montaje de 
estructuras metálicas, 
Tinglados, Galpones, Techos 
y Aberturas metálicas.
Patología estructural

Corte y 
Plegado 
de chapas

Cel.: 154764109

peressoncarlosalberto@gmail.com
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Listado de Precios 
de Materiales

Los precios indicativos promedios publicados, fueron consultados 
del 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2024 / DOLAR. COMPRA $ 951,00 - VENTA $ 991,00

1 Elementos de seguridad e higiene y herramientas. 2 perfora-
ción y estudio de suelos. 3 ensayo de hormigón. 4 alquiler de 
equipos y movimientos de tierra. 5 Aceros. 6 Áridos. 7 Cales y 
Cementos. 8 Hormigón Elaborado. 9 Aditivos para Hormigones. 
10 Aislaciones. 11 Juntas de Dilatación. 12 Mamposterías. 13 
Prefabricados de Hormigón. 14 Cielorrasos y Tabiques. 15 
Bloques para Losas. 16 Adhesivos. 17 Maderas. 18 Cubiertas de 
Techos. 19 Aberturas. 20 Cortinas / persianas. 21 Herrajes. 22 
Pisos. 23 Zócalos. 24 Revestimientos. 25 Mármoles, granitos, 
piedras naturales. 26 Molduras. 27 Instalaciones contra incendio. 
28 Instalaciones eléctricas. 29 Instalación de Gas. 30 Sanitarios. 
31 Internet, telefonía, Alarmas. 32 Televisión satelital. 33 
Acondicionadores de Aire. 34 Rejillas de ventilación. 35 Extracto-
res baños, cocina. 36 Extractores Eólicos c/colocación. 37 Piletas 
de Natación accesorios. 38 Calefacción. 39 Pinturas y accesorios. 
40 Decoración. 41 Vidrios y espejos. 42 Ploteo de planos. 43 
Parquización. 44  Alquiler de Camioneta.

Cuadr            17o de Precios y Costos

1-Seguriad e Higiene

Arq. Fernando Salerno Forés
M.P. 3183 / Editor

1.1   elementos de seguridad e higiene 

cono 75 cm c/reflectivo y base de goma 
Cono 70 cm c/reflectivo y base mod. Económico
Red señalización naranja 1x50 mts
Cola de amarre de 2 mts regulable
Cartel 61 x 300 x 400 seguridad 
Arnes de seguridad 4 p. sujeción
Cinta peligro x 200 mts
Cartel pvc corrugado 50 x 70
Casco Libus ME Class s/v amarillo
Capa pvc lluvia Deltaplus amarillo
Guante descarne soldador con refuerzo Steelpro
Botin Pampero P91 DN bidensidad c/p negro
Pantalón grafa de trabajo beige
Pantalon Pampero beige
Camisa Pampero beige
Camisa grafa de trabajo beige
Guante latex negro 
Guante descarne amarillo p/corto sola pieza
Protector auditivo Libus Quantum c/cordel
Bota Pampero Job Master c/l negro
Faja lumbar Gaucho Comfort negro
Cinturon Liniero Eslingar c/elem de suj. 2 mts.regul/ p her. y prot lumb.
Anteojo Libus Eco line claro HC 
Anteojo Libus Eco line gris HC 
Protector auditivo Libus  copa alternative

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         45.250,00 
                23.800,00 
                28.072,00 
                57.597,37 
                  3.318,30 
              100.168,30 
                  4.345,11 
                  4.661,89 
                  4.675,44 
                19.688,58 
                  8.930,33 
                74.097,37 
                14.251,38 
                23.806,93 
                23.072,63 
                14.251,38 
                  2.632,55 
                  2.983,86 
                      551,76 
                18.257,09 
                25.768,16 
                81.371,90 
                  1.891,23 
                  1.821,30 
                11.194,92 

1.2   Herramientas

Andamio marca SORRENTO model PRE- ARMADI REFORZADO 3mt largo
Caballete telescópico marca Sorrento (1,20 -2,00 m)
Escalera aluminio plegadiza 16 escalones
Escalera aluminio 5 escalones
Escalera pintor 8 escalones
Balde de albañil super reforzado p.v.c
Balde de albañil p.v.c. reforzado, manija inyectada
Barreta pata de cabra  3/4 x 80 cm 
Bomba centrifuga 750w 1 HP
Carreta transportadora cajas c/ruedas de goma maciza  p /150 kgr.
Carretilla marca SORRENTO modelo L80 con rueda maciza 400 x 8
Carretilla de chapa Albera azul
Hormigonera SORRENTO l-130 MIX
Hormigonera Volteo l-400 SORRENTO C/motot monofasico 
Cinta metrica 10 mt metálica 
Amoladora angular 7" DeWalt 2200w
Amoladora angular 4,5" 1200 DeWalt 
Cortadora ceramico 61 cm 
Cortadora ceramico ceramica Rubi Star63 Platinum 
Soldadoa inverter Lusqtoff 10-180A 
Taladro percutor Dewalt 800w 13mm
Sierra Sencitiva Lusqtoff 2000w 350mm
Compresor aire Lusqtoff 50 L 2,5 HP
Hidrolavadora Premium Karcher 1600 
Martillo rotomartillo 24 mm 800 watt ENEGY RH 24M/220 e func
Desmalezadora Gamma Elite 34 cc
Generador Gamma 7500 VE 15 hp 
Guinche aparejo electrico 400/800 Kgr  alzada 6 a 12mts. 1350w
Estribera dobladora c/palanca regulable 16 mm
Cuchara de albañil Biassoni N° 7 
Cuchara de albañil Biassoni N° 5
Tenaza armador Biassoni 225mm
Pala forjada Biassoni media luna angosta cabo corto
Pala estampada Biassoni pocera 
Pala forjada Biassoni palear cabo corto

                                                                                                                                                                                                                                                     385.148,80 
              130.038,55 
              235.896,76 
                96.679,00 
                76.489,55 
                  4.218,80 
                  2.530,00 
                11.680,50 
              355.232,00 
              128.223,00 
              248.727,70 
                99.815,30 
              942.932,00 
          2.597.513,20 

                14.000,00 
              517.930,10 
              357.970,00 
              101.098,44 
              332.375,20 
              291.635,14 
              380.311,00 

              175.350,24 
              312.919,43 
              872.530,00 
              418.656,00 
              296.951,49 
          1.452.800,00 
              659.201,00 
              119.223,00 
                26.633,95 
                23.679,87 
                18.595,82 
                54.379,67 
                25.750,16 
                38.796,75 

EDITORIAL
La presente edición de la revista “Cuadros de Precios y Costos” de la construc-
ción corresponde al mes de OCTUBRE del año 2024.
Se ha computado y presupuestado una vivienda en planta baja de 144,78 m2 
(plano adjunto) en sistema constructivo tradicional, cuyo costo por m2 nos 
brinda un valor indicativo, ya que al mismo proyecto se lo puede presupuestar 
con materiales de mayor y de menor calidad o diferente sistema constructivo, 
el mercado de la construcción local, ofrece gran variedad de sistemas innova-
dores y el costo por m2 de ese modo vararía.
A los fines de determinar el costo indicativo por m2 en dicho computo, se han 
tomado los costos unitarios publicados en la presente edición. En el que se ha 
aplicado la tabla salarial homologada en agosto del 2024 (convenio 76/75 y 
577) vigente a partir del 01 de septiembre del 2024 y precio de los materiales, 
(tomando como referencia dólar oficial en la semana que se ha solicitado los 
precios de materiales en comercios locales, sin considerar promociones ni 
ofertas, solo precios de lista). Las Obras Civiles, tanto públicas y privadas, con 
protocolo de trabajo, bajo estricto cumplimiento de protocolo elaborado por el 
del Ministerio de Trabajo.
Se publica notas proporcionadas por el Consejo Profesional De Ingeniería de 
Misiones, (Técnicos, Licenciados e Ingenieros) y de Comercios locales.

CONTACTOS: Celular: 03764217242 
E-mail: fersalfor@gmail.com

PAG 6    Costos unitarios.
PAG 17/30  Precios de Materiales, Sumario, UOCRA
PAG 32  CPAIM. Actividades
PAG 34  Cómputo y presupuesto de vivienda 

SUMARIO

Tabla Salarial homologada convenio 76/75 y 577/ Agosto 2024
2° TRAMO PARITARIAS 2024
Acuerdo Paritario AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024. establece un incremento salarial que se aplicará respecto a las distintas
categorias previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75 en el cual se otorgará 
 Un aumento del 5% en el mes de AGOSTO del 2024. Se aplicarán sobre los básicos vigentes a JUNIO del 2024 
 Un aumento del 4% en el mes de SEPTIEMBRE del 2024. Se aplicarán sobre los básicos vigentes a AGOSTO del 2024 
 

 
 

ZONA “A”
Salario
Básico

3.794
3.233
2.981
2.736

496.514

Oficial Especial
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Sereno

Categoría

Jornal Básico a partir 01 de agosto 2024

ZONA “A”
Salario
Básico

3.946
3.362
3.100
2.846

516.375

Oficial Especial
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Sereno

Categoría

Jornal Básico a partir1 de SEPTIEMBRE 2024

Registrada por el INPI Resolucion N° 3599754
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Machete Biassoni 20"
Llana dentata Biassoni flexible 12 x 300mm
Llana lisa Biassoni flexible 12 x 300 mm
Escuadra Lisa Biassoni 30 cm
Nivel 60 cm
Pico punta y pala forjado Biassoni 108 mm con cabo
Maza 2kg Biassoni con cabo

                                                                                                         21.177,71 
               13.487,04 
               11.849,25 
                 8.455,00 
               40.437,14 
               74.785,18 
               32.405,55 

2-Perforación estudio Suelo
Perforaciones a napa de agua 4"½    + encamisado -  ml
Electrobomba c/accesorios para 100 metros profundidad

3-Ensayo de hormigon
2 probeta - gl    50.000,00 

4-Alquiler de equipos y de movimiento de tierra
Contenedor   -   día
Motoniveladora  -  hs
Pala cargadora frontal cap. 2 y1/2 m3   -  hs
Retroexcavadora cap 1,25 m3  -  hs
Compactador con pata de cabra/liso hs
Minicargadora cap. 1/2 m3   -  hs
minicargadora cap. 1/4 m3 con implemento retro, mart hidr, etc - hs.  -  hs
camion volcador 14 m3  - hs
camion volcador  batea 21 m3 -hs
Camión atmosférico 8.000 lts.   -  hs
baños químicos x mes

                                                                                                                                        55.000,00 
         1.600.000,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    38.000,00 
             111.423,00 

               84.714,00 
               57.336,00 
               66.607,00 
               43.010,00 
               91.430,00 
               74.518,00 
             101.612,00 

               50.000,00 
             102.850,00 

                                                                        83.543,41 
            66.952,30 
            95.271,26 
          110.437,69 

                                                    18.237,45 
            23.677,21 
            27.406,56 
            22.180,94 

                                                                    88.968,18 
            71.198,63 
          131.157,56 
          237.804,48 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7.329,80 
            15.257,46 
            23.611,14 

            46.995,63 
            49.720,02 
            63.898,44 
            96.526,82 
          122.910,80 

Cabeza de plomo 63,5 mm     -  100 unid
Cabeza de plomo 101,6 mm   - 100 unid
Punta parís 2,87 x50,8 mm       -   kg
Punta parís 2,51 x 38,1  mm       -   kg 
Punta parís 4,11 x 76,2  mm       -   kg
espiralado 2,2 x 25,4   mm       -   kg
espiralado 2,51 x38,1   mm      -    kg
espiralado  2,87 x 50,8   mm    -    kg
alambre recocido Nº 9  kg
alambre con concertina C45 450 mm x 10 
alambre con concertina S30 300 mm x 10 
alambre galvanizado    Nº 12  kg 
alambre galvanizado    Nº 14 kg 
alambre galvanizado    Nº 16 kg 
alambre rollo de puas 1,65 mm 500 mts

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10.385,83 
            21.242,91 

               4.492,24 
               4.902,68 
               4.355,72 
               7.146,20 
               6.602,36 
               6.469,93 
               4.111,65 
          139.412,57 
            76.453,26 
               6.945,37 
               6.958,54 
               7.151,32 
          189.397,20 

Tejido romboidal 150 - 63- 14,5  /10mts.
Tejido romboidal 150 - 76- 14,5  /10 mts.
Tejido romboidal 180 - 63- 14,5  /10 mts.
Tejido romboidal 200 - 76- 14,5  /10 mts.

25,4 x 4,8 mm  -  redondo 9,50  mm
31,7 x 4,8 mm  -  redondo 14,3  mm
31,7 x 6,4 mm  -  redondo 12,7  mm
31,7 x 4,8 mm  -  redondo 15,9  mm

Q 131    150 x 150 x 5
R  131   150 x 150 x 5
Q 188    150 x 150 x 6
Q 335    150 x 150 x 8

10x10 mm x 0,9 mm                         
20x20 mm x 1,2 mm
30x30 mm x 1,2 mm
40x40 mm x 2 mm
50x50 mm x 2mm
60x60mm x1,6mm
80x80mm x2mm
100x100mm x 2 mm

Alambron N° 16
Barra torcinada x 6,0mm
Barra torcionada x 8,0mm
Barra torcionada x 10 mm
Barra torcionada x 12 mm
Barra torcionada x 16 mm
Barra torcionada x 20 mm
Barra torcionada x 25 mm
Barra redonda lisa x 6 mm
Barra redonda lisa x 8 mm
Barra redonda lisa x 10 mm
Barra redonda lisa x 12mm
Barra redonda lisa x 14 mm
Barra redonda lisa x 16 mm

5-Aceros

5.1   Hierros x barra de 12 m 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7.151,34 
                 6.793,75 
               11.184,00 
               17.288,67 
               24.895,84 
               43.382,99 
               67.820,26 
             105.711,75 

                 6.774,18 
               11.816,83 

               18.458,16 
               25.808,12 
               40.698,19 
               45.880,07 

                                                                                                                                                                                                                       11.581,75 
            13.476,96 
            23.483,96 
            28.293,30 
            36.732,95 
            36.527,06 
            71.704,54 
            74.505,10 

10x20mm x 1,2 mm
15x20mm x 1,2 mm
20x40mm x 1,2 mm                
20x50mm x 1,2 mm
30x60mm x 1,2 mm
40x50mm x 1,2 mm
50 x70mm x 1,6 mm
40 x100mm x 1,6 mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                           9.388,74 
            10.843,31 
            10.778,25 
            14.272,06 
            20.187,15 
            24.042,27 
            47.434,25 
            63.766,88 
          134.479,36 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    8.621,23 
            11.796,40 
            38.474,39 
            13.862,92 
            39.494,36 
            37.589,12 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              19.353,43 
            73.393,13 
            32.558,50 
          101.721,10 

          182.144,00 
          255.027,62 
          265.617,32 
          337.397,02 
          408.021,16 
            92.759,27 
          120.978,79 
          133.413,00 

1/2" x 1,2mm
5/8" x 1,2mm
3/4" x 1,2mm                        
7/8" x 1,2mm
1" x 1,6 mm
1 1/2" x 1,2mm
2"x 2mm
3" x 1,6 mm
5" x 2 mm

Planchuela 15,9 x 3,2mm  6m
Planchuela 38,1 x 3,2mm  6m
Planchuela 76,2 x 3,2mm  6m
Planchuela 22,2 x 4,8mm  6m
Planchuela 63,5 x 4,8mm  6m
Planchuela 44,5 x 6,4mm  6m

T 22,2 x 22,2 x 3,2 mm   -   6 ml   
T 50,8 x 50,8 x 4,8 mm  -   6 ml 
L 38,1 x 38,1 x 3,2     -   6 ml 
L 50,8 x 50,8 x 6,4     -   6 ml 
 denom I.P.N 80 mm    -   6 ml 
denom I.P.N. 100 mm   -   6 ml 
denom. U.P.N. 80mm   -   6 ml 
denom. U.P.N. 100 mm   -   6 ml 
denom U.P.N. 120 mm   -   6 ml 
C 80 x 50 x 15 x 1,6mm   -   12 ml
C 100 x 50x 15 x 2mm   -   12 ml
C 120 x 50 x15 x 2mm   -   12 ml

5.9   Planchuelas de 6m

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10.000,00 
            11.500,00 
            13.000,00 
               5.600,00 
               6.200,00 
               3.600,00 
               4.000,00 
               5.000,00 
               5.000,00 

                                                                                                                                                                                                                                             151.508,62 
          123.233,25 
            98.443,86 
            56.693,95 
            45.623,61 
            22.234,59 

                                                                                                                                                                                                                                                   80.742,27 
          224.717,94 
          153.945,44 
          159.309,62 
          272.769,99 

                                                                                                                                                                                                                  352.715,20 
      1.426.068,67 
          712.102,24 
      2.830.872,50 
      1.399.877,50 
      1.058.792,07 

                                                                                                                                                                                                                                             168.607,70 
          105.296,00 
            83.612,28 
            48.590,54 
            37.283,19 
            23.099,44 

                                                                                                                                                                                                                        131.514,08 
          189.352,57 
          154.193,80 
          101.556,55 

                                                                                                                                                                                                                                           156.037,48 
          608.552,20 
          325.546,62 
          731.408,41 
      1.217.104,35 

Canaleta chapa galv. nº 25 des. 0,33m
Canaleta chapa galv. nº 25 des. 0,40m
Canaleta chapa galv. nº 25 des. 0,50m
Cenefas chapa galv. Nº 30 des. 0,25m
Cumbreras chapa nº 30 des. 0,30m
Sombrerete diám 75 mm ch nº 30   -   un
Sombrerete diám 110 mm   -   un
Embudo redondo diám 100mm   -   un
Babetas chapa galv.  Nº30 des. 0,25 
 

Nº  2,5        1x2m
Nº    2         1x2m
Nº  1,6        1x2m
Nº  0,9        1x2m
Nº  0,7        1x2m
Nº  0,3        1x2m

250 - 16 - 20
620 - 30 - 60
450 - 30 - 30/ 1,50 x 3
620 - 30 - 40/ 1,50 x 3
330 - 30 - 30/ 1,50 x 3

1/8 "   1,5 x 3
1/2 "   1,5 x 3
1/8 "   1,5 x 6
1/2 "   1,5 x 6
1/4 "   1,5 x 6
3/8 "   1,5 x 3

2,5      1 x 2
2,0       1 x 2
1,6      1 x 2
0,90      1 x 2
0,56    1 x 2
0,3      1 x 2

2,5      1,02 x 2,00
2,5      1,24 x 2,44
2         1,24 x 2,44
1,6      1,02 x 2,44

laminado caliente

Chapa ray estampada 2,00 x 1,220  x 2,440
Chapa antideslizante 4,75 x 1500 x 3000
Chapa antideslizante 3,20 x 1245 x3000
Chapa antideslizante 6,35 x 1500 x3000
Chapa antideslizante 4,75 x 1500 x6000

                                                                                                                                                                                                                                               120.000,00 
               88.500,00 
             127.000,00 
             141.000,00 
             215.000,00 
             150.000,00 

redonda trabada 1.75-2.8                                    1 x 2         0.90  esp.
redonda en fila 5-12                                             1 x 2        0.90  esp.
tajo fila al ancho 1.5-20                                        1 x 2        0.90  esp.
trebol mediano                                                     1 x 2         0.90  esp.
persiana en filas                                                   1 x 2        0.90 esp.
estructural cuadrada 15-40 no perforada            1 x 2         1.25  esp. 

Mallas  electrosoldadas 6x 2,4

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 / Sábados de 8:00 a 12:30 hs



www.
boldu.com.ar

VISITÁ NUESTRO SITIO WEB

   Boldu SRL    boldusrl

Cuadro de Precios y Costos           20 Cuadro de Precios y Costos           21

San Luis 2090, Posadas Misiones
Tel.: +54 376 4476543

ventas@carlosstaciuk.com.ar

www.carlosstaciuk.com.ar



Cuadr            23o de Precios y Costos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       135.900,00 
                 29.000,00 
                   1.400,00 
              201.900,00 

                 70.000,00 
          195.000,00 

                 39.000,00 
                   1.650,00 
                 85.000,00 
                 27.396,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 6.400,00 
                10.925,00 
                12.700,00 
                  9.750,00 
                64.660,00 

Arena gruesa   -   6 m3
Arena m3 en bolsón
bolsa de arena
Binder   -   6 m3
Tierra   -   6 m3
Piedra partida para encofrado   -   6 m3
m3 de piedra en bolsón
bolsa de piedra
Ripio sucio   -   6 m3
Isocret, agregado liviano  170 lts

Cal tipo Andina -   20 kg  -
Cal viva tipo FGH   -  25 kg
Cemento portland   -   50 kg
Cemento de albañilería   -   40 kg  
Cemento blanco   -   25 kg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8.115,97 
               73.676,96 
             256.571,96 
               54.199,15 
             406.212,48 
             253.052,14 
               40.738,04 
             176.202,43 
               49.911,65 
             137.258,71 
             115.147,27 
             122.906,55 
               76.335,11 

                                                                                                                                                                                                                                                       111.329,00 
               94.355,00 
             136.966,00 
             112.812,00 

             280.702,00 
             230.558,00 
               91.125,00 
               72.726,00 
               12.900,00 
               22.533,00 
               41.118,00 
               27.712,00 
               45.323,00 

                                                                                                                                                                160.444,05 
             213.783,28 

                37.500,00 

 

                                                                                    16.865,48 
                 8.432,74 

                                                                                                                                                                                                  135.750,00 
              149.300,00 
              155.600,00 
              175.800,00 
              337.000,00 

resistencia H17 (300 kg cemento)
resistencia H-21 (330 kg cemento)
resistencia H-25 (400 kg cemento)
resistencia H-30 (400 kg cemento)
Servicio de bombeo hasta 15 m

Sika 3 acelerante de frague p/mortero - 20 kg - 
Sika 3 acelerante de frague p/mortero -sin cloruro x 25 kg - 
Sika Separol maderaDesmoldante p/ encofrados de madera - 200 lts - 
Desmoldante p/ encofrados metálicos  tipo Sika - 200 lts - 
Sika grout 212Mortero p/anclaje y nivelación estructuras  - 25 kg -
Sika dur 32 gel Adhesivo epoxi p/unir hormigón viejo a nuevo  - 5 kg - 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       62.310,05 
             152.643,25 
         2.513.758,60 
         1.843.758,00 
               36.777,36 
             307.427,30 

Sika 1 Hidrof. Tipo ceresita x 5 kg sachet
Sika top seal 107 flex
Sika 1 Hidróf.   -  200 kg
Sika monotop  107 Impermeabilizante cementicio listo p/usar  - 25 kg - 
Ska Guard 700 S- 20 lt - 
Sika Guard Impermeabilizante incoloro para ladrillos  - 20 lt -  
Sika fill tapagot Sellador incoloro p/goteras y filtraciones  - 5 lt - 
Revest.  fibrado  impermeable p/ techos tipo Sika - 20 kg - 
Inartol infiltración x 10 lts. 
Fieltro con aluminio   -  21,60 m2 38mm
Emulsión asfáltica inertol tech x 18 lts 
Pintura asfáltica tipo megaflex x 18 lts.
Membrana asfáltica  35 kgr. El rollo

alumair doble 30 mm    -  burbuja diam. 30   -  30 m2
alumair simple 30 mm  -  burbuja diam. 30   -  30 m2
alumair doble 10 mm    -  burbuja diam. 10   -  40 m2
alumair simple 10 mm  -  burbuja diam. 10   - 40 m2
alumair doble 30 mm    -  burbuja diam. 30   -  60 m2 - L. fuego
alumair simple 30 mm  -  burbuja diam. 30   -  60 m2 - L. fuego
air tech doble 10 mm     -    burbuja diam. 10     -    30 m2
air tech simple 10 mm   -    burbuja diam. 10     -    30 m2
Poly Espuma 2mm s/aluminio x 20 m2 
Poly Espuma 5mm s/aluminio x 20 m2 
Poly Espuma 10mm s/aluminio x 20 m2 
Poly Espuma 5mm c/aluminio x 20 m2 
Poly Espuma 10mm c/aluminio x 20 m2 

lana de vidrio hidrorrepelente p/cubiertas y techos   -   un   -
revestida con foil de aluminio (18 x 1.2)m x 50 mm
revestida con foil aluminio-hilos de vidrio-papel kraft (12 x 1,2)m x 50 mm
Espuma de poliuretano 25 mm   x m2 

                                                          280.702,00 

placa desmontable0,61 x 1,22
placa desmontable0,61 x 0,61

Alumair linea fuego burbuja de 30 mm cubierto con lamina de aluminio 60m2

10.3.1 Aislaciones Térmicas y acústicas

                                                                                                                                                     160.444,05 
             127.764,48 

lana de vidrio tabiques (1,20 x 13,00 x 70mm)   -
placa fibrocemento alta dens.para pisos (1,20 x 2,40)m x 15 mm

10.3.2 Entrepiso

10.3.3 Cielorraso

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5.142,00 
                44.553,41 
              444.877,51 
                24.761,14 
                30.879,61 
                  4.302,00 
                  5.735,00 

                                                                                                                                                                                                                         160.000,00 
         190.000,00 
               290,00 

          

Asfalto sólido en trozos   -   1 kg
Sellador elástico monocomponente poliuretano - salchicha x600 cc
Sika sellavial x 20 kg pan 
junta premoldeada x 4,50 m
Base poliuretano tipo Sikaflex 1A Gris 310 cc   -  cartucho
Telgopor 15mm plancha de 1x2m   -   un (baja densidad)
Telgopor 20mm plancha de 1x2m   -   un (baja densidad)

Comunes   -   millar
Comunes vista   -   millar
Prensados vista   -   un

Ladrillos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         290,00 
                     360,00 
                     510,00 
                     610,00 
                     650,00 
                     390,00 
                     480,00 

0,8x18x25 6 tubos
 12x18x25 6 tubos
18x18x25 9 tubos
18x18x25 16 tubos portante
18x18x25 U encaden.
12x18x25 9 tubos 
12x18x25 U encaden.

Cerámicas

                                                                                                                                                                                                                          54.341,10 
               72.542,65 
               85.179,14 
             127.764,48 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.581,61 
                 3.442,15 
                 4.302,68 
                 5.307,10 
                 6.181,94 
                 7.092,77 
                 6.401,96 
                 5.343,67 
                 9.442,43 
                 5.680,79 
                 6.617,96 
                 7.575,23 
               25.289,64 
               31.000,00 

Tabiques interiores 60x25x7,5cm
Tabiques interiores 60x25x10cm
Tabiques interiores 60x25x12cm
Tabiques interiores 60x25x15cm
 Tabiques interiores 50x25x17,5
 Tabiques interiores 60x25x20cm
Bloque U 50x25x15
Bloque U 50x25x17,5
Bloque U 50x25x20
Bloque O 15
Bloque O 17,5
Bloque O 20
Mortero adhesivo retak   -   30 kg   -
Revoque fibrado retak   -  30 kg   -

para cielorrasos borde recto 6 mm -  1,20 x 2,4 
para paredes borde      - 8 mm    -  1,20 x 2,4
para paredes borde recto  10 mm  -  mm  - 1,20 x 2.4 
para entrepisos de borde recto - 15 mm - 1,2 x 2,4

Boques Celular Curado en Autoclave H.C.C.A Sist Retak   -   un   -

Placas Cementicias    -   un   -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12.637,65 
                25.275,30 
                37.912,95 
                55.080,41 
                78.594,64 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23.617,83 
                47.235,67 
                70.853,50 
                94.471,33 
              131.315,25 
              186.071,11 

                                                                                                                                                                                                                                                                         13.400,00 
               12.200,00 
             260.797,00 
             366.344,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                  14.010,24 
                16.106,19 
                18.668,64 
                28.943,74 
                40.465,44 

 

Postes olímpicos 0,10x0,10x2,80
Postes olímpicos 0,10x0,10x2,40
Pilar luz monofásica
Pilar luz trifásica

1,0 m 0,60 m ancho x 0,12m alto
2,0 m 0,60 m ancho x 0,12m alto
3,0 m 0,60 m ancho x 0,12m alto
4,0 m 0,60 m ancho x 0,12m alto
5,0 m 0,60 m ancho x 0,12m alto
6,0 m 0,60 m ancho x 0,12m alto     

1.0 m x 0,30m ancho x 0,12m alto
2.0 m x 0,30m ancho x 0,12m alto
3.0 m x 0,30m ancho x 0,12m alto
4.0 m x0,30m ancho x 0,12m alto

5.0 m x 0,30m ancho x 0,12m alto
   

tipo tensolite   x    3,2 ml
tipo tensolite   x    3,6 ml
tipo tensolite   x    4,0 ml
tipo tensolite   x    5,0ml
tipo tensolite   x   5,8 ml

13.1 Losa 0,30 cm ancho, 0,12 alto  - unid.  Hormicon. S.R.L.

13.2 losa - 0,60 cm ancho 0,12 alto unid. Hormicon. S.R.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    18.804,54 
               17.440,78 
               17.440,78 
               29.465,12 
                 5.840,77 
                 5.196,44 
                 2.571,47 
             118.686,15 
               50.251,40 
               16.767,70 
               26.020,58 
               22.400,00 

Placa roca de yeso 12,5 mm 1,2x2,40m
Placa roca de yeso 9,5 mm 1,2x2,40m
Placa roca de yeso 7mm 1,2x2,40m
Placa roca de yeso resist. hum. 12,5mm
Montante acero galvanizado 69mm x2,60 m
Solera acero galvanizado 70mm
Cantonera de chapa galvanizada x 2,60 m
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placa exsound perforadas 1,20 x 2,40 
Masilla lista para usar  -   32 kg
Cinta microperforada x 150 mt
Placa roja ignífuga 12,5 mm 1,2x2,40
Cielorraso junt tom placa 9,5 mm estr, 35 mm int.

14.2 Sist.PVC chapa galv. natural reforz.c/col   -   m2   -

Vainillas lineales PVC  200x13 mm doble blanco                                                36000

                                                                                                                                                                                                                                                      5.109,00 
                  6.145,00 
                  7.218,00 

telgopor - 0,10x0,42x1,00
telgopor - 0,12x0,42x1,00
telgopor - 0,165x0,42x1,00

tejuelas refractarea pack de 10 unidades 
ladrillo de vidrio 0,19x 0,19 x 0,8 transp.   -   un

            14.868,00 
             8.004,95 

           

16.1 Para pisos y revestimientos
Klaukol rapribrick x 30 kgr
Sika ceramico imp   -   30 kg
Sika porcelanatto  -   30 kg
Pastina clasica bolsa x 2 kgr
pastina para porcelanato 2 kgr

                                                                                                                                                     24.957,07 
               14.164,42 
               23.243,08 
                 4.952,17 
               13.739,21 

16.2 Para alfombras y psios de goma

adhesivo de contacto tipo fortex 1 lt                                                                                     15.056,00 

16.3 Para pisos vinílicos
adhesivo de contacto tipo fanatite 330 gr. 
adhesivo de contacto tipo fanatite1kgr 

                                                      12.260,00 
               34.450,00 

Viguetas Pretensadas
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17.4 Fenólicos

16.4 Para pisos de madera
Cola vinílica   -   6 kg
Brea   -   18 kg

                                                                           45.927,00 
            82.000,00 

17 - Maderas

17.1 tablas de pino   -   m2
Tablas de pino de 15 cm ancho 1"   -   m2
Puntales de 3" x3"   -   ml

                                                                                                                                      5.802,00 
                 1.303,00 

17.2 tirantes por ml - hasta 5m -

de pino 2" x 5" sin cepillar
de pino 2" x 5" cepillado
de pino 2" x 5" impregnado
de pino 3" x 6" sin cepillar
de pino 3" x 6" cepillado
de pino 3" x 6" impregnado
clavadores 2"x2" pino   -   ml
Listón aislación 1/2"x2" pino   -   ml
Liston  pino eliotti 1"x3"   -   ml
Liston pino eliotti 1"x4"   -   ml
Listón pino eliotti 2"x3"   -   ml
Listón pino eliotti 1 1/2 "x 2"   -   ml

17.3 Machimbres

Pino eliotti 1/2 "
Pino eliotti 1 "
pino eliotti 3/4"

                                                                                                                                 3.795,00 
                 7.590,00 
                 6.817,00 

Fenólico 12mm  de 1,22 x 2,44m
Fenólico Pino 18mm  de 1,22 x 2,44 m (1 cara)
MDF 0,3mm 1,83 x 2,60 m
MDF 0,5mm 1,83 x 2,60 m
MDF 0,9mm 1,83 x 2,75 m
MDF 12mm 1,83 x 2,75 m
MDF 15mm 1,83 x 2,75 m
MDF 18mm 1,83 x 2,75 m
Chapadur habano 3,0mm 1,220 x2,745 m
Melamina blanca MDF 18mm 1,83 x 2,75 texturado
Melamina Negro/ MDF 18mm 1,83 x 2,75 lìnea lisa
Melamina Cedro/ MDF 18mm 1,83 x 2,75 lìnea clàsica
Melamina Natural/ MDF 18mm 1,83 x 2,75 lìnea nat/nor
Fondo Pus Blanco 0,3mm  183 x 260 m 
Melamina Blanco Aglom  18mm 183 x 2,60 m
Melamina Negro/ lisos Aglom  18mm 183 x 2,75 m
Melamina Cedro/ clasica Aglom  18mm 183 x 2,75 m
Melamina Nat/ Nor etc  18mm 183 x 2,75 m

                                                                                                                                                                                                                                                                              30.450,00 
                37.580,75 
                17.600,00 
                22.800,02 
                30.000,00 
                38.300,71 
                47.000,13 
                56.400,75 
                22.946,73 
                84.600,49 
                88.647,64 
                92.657,00 
              104.830,22 
                29.900,03 
                65.209,24 
                72.684,11 
                77.584,25 
                87.988,66 

                                                                                                                                                                                                      2.197,00 
                 2.392,00 
                 4.723,00 
                 3.933,00 
                 4.326,00 
                 7.590,00 
                     663,00 
                     345,00 
                     502,00 
                     663,00 
                     997,00 
                     500,00 

17.5 Maderas Industrializada

17.5.1  Tablero Finger Joint  pino  (1,20 x 3,00)   -  un   -

15 mm blancas
18 mm blancas

                                                                                                                                                                                                                                    47.000,00 
                55.540,00 

17.5.2 Revestimiento pino-
Revestimiento alistinado pino 8,5 cm x 3 m                                                                         14.380,00 

18 - Cubiertas de techo

18.1 Chapas galvanizadas

1,10x3,0m Nº 25 
1,10x3,50m Nº 25 
1,10x5.0m Nº 25 
1,10x6.0m Nº 25 
1,10x7.0m Nº 25 
1,10x8,5m Nº 25 
1,10x10m Nº 25 
1,10x13m Nº 25 
1,10x3,0m Nº 27 
1,10x3,50m Nº 27 
1,10x5,0m Nº 27 

                                                                                                                                                                                                                                 88.880,54 
          103.686,17 
          148.126,78 
          177.734,33 
          207.408,65 
          251.840,76 
          296.253,56 
          385.222,14 
            76.496,24 
            89.123,60 
          127.722,01 

18.6 Tejas
Teja portuguesa natural
Teja portuguesa esmaltada
Teja francesa natural
teja francesa esmaltada
Cumbrera /caballete/ natural
Cumbrera /caballete/ esmaltado

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.300,00 
               3.400,00 
               5.000,00 
               6.000,00 
               6.100,00 
               6.300,00 

19- Aberturas

19.1 a Puertas de acero inyectado

Puerta ciega de acero iny. con poliuretano exp. 0,90 x 2,05
Puerta ciega de acero iny. con poliuretano exp.dos tableros 0,90 x 2,05
Puerta ciega de acero iny. . 7 tableros detalles de acero inox. 0,90 x 2,05
Puerta ciega de acero iny.4 tableros 1 lateral 1,44 x 2,05
Porton ciego de acero iny. . 7 tabl. det. en acero inox. 2,62 x 2,05

                                                                                                                        559.789,49 
             317.448,03 
             704.984,72 
         1.134.913,93 
         2.152.058,08 

19.2 Ventanas de aluminio

Ventana corrediza con celosia vidrio repartido 1,50 x 2,00
Ventana corrediza con celosia vidrio entero 1,20 x 2,00
Ventana corrediza con celosia vidrio entero 1,50 x 1,10
Ventana de abrir con celosia vidrio entero 1,50 x 1,10
Ventana corrediza vidrio entero 2,00 x 2,00
Ventana corrediza vidrio entero con rejas  1,50 x 1,00
Ventana corrediza vidrio entero 1,20 x 0,60
Ventana corrediza vidrio entero 1,00 x 0,40
Ventana corrediza vidrio repartido 1,20 x 2,00
Ventana corrediza vidrio repartido 1,50 x 1,50
Ventana corrediza vidrio repartido 1,50 x 1,10
Ventana corrediza vidrio repartido 1,80 x 1,10
Ventana corrediza vidrio repartidohorizontal 1,50 x 2,00
Raja  de abrir de vidrio entero 0,50 x 110
Raja  de abrir de vidrio repartido  0,50 x 110
Aireador   0,60 x0,40

                                                                                                                                                                                                          1.016.950,90 
          944.780,20 
          593.768,13 
          711.209,54 

          537.999,83 
          242.756,02 
          183.707,26 
          128.215,23 
          354.798,30 
          305.085,29 
          295.243,81 
          286.058,44 
          459.268,14 
          175.177,99 
          154.790,80 
          160.743,87 

19.1 b Puertas de aluminio

Puerta ciega aluminio blanco tablero tubular 0,85 x 2,00
Puerta ciega aluminio blanco tablero simple 0,75 x 2,00
Puerta  aluminio blanco tubular, vidrio repartido horiz. 0,85 x 2,00
Puerta  aluminio blanco tablero  tubular, vidreada 0,85 x 2,00

                                                                                                                                 372.028,06 
          351.156,48 
          460.664,62 
          455.011,44 

19.1 c Puertas de madera

Puerta ciega mach hiriz. con barral de acero lustrada 0,90 x 2,05
Puerta placa int.  enchapada en mdf. cedro  marco aluminio 0,75 x 2,04
Puerta placa int.  enchapada en mdf. cedro  marco aluminio 0,80 x 2,04
Puerta placa int.  enchapada en mdf. cedro  marco chapa 0,90 x 2,04
Puerta de embutir corrediza cedro marco de chapa 1,70 x 2,04 

                                                                                    1                           1.456.679,82 
              253.822,98 
              265.820,23 
              287.818,61 
              722.957,79 

19.1 d Puertas de chapa

Puerta ciega de chapa tablero 0,85 x 2,05 178334,64

20- Cortinas de enrollar y persianas

20.1 Interiores m2
Roller block out 1,90 x 1,60m
Roller doble block out y scren 2,00 x 1,65 m 
Roller Sun Screen 6% 1,10 x 2,20 m
Roller block outgris 2,00 x 2,20 m
Roller diseño eclipse simple  1,30 x 2,20 m

                                                                                                                                                                                                              123.435,00 
          234.000,00 
          340.574,00 
          284.674,00 
          171.756,00 

21- Herrrajes y cerraduras
cerradura obra caja ang. 40 mm
cerradura obra corrediza 40 mm
bisagra munición 78x78 x2,5 (madera)
bisagra municion 100x75 2A
ficha carpinter rev. 2x3x2 mm
pomela 110x62 recta (hierro)
pomela 140x70 recta  (hierro)
manija biselada nº 0 c/ros. Rectangular
manija biselada nº 1 c/ros. 48 mm
linea sanatorio c/ros. 48 mm
manijón c/ch. 250x50 biselado
cerrojo seguridad gir. C.66 kallay 4010 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 21.536,00 
            42.094,00 
               7.281,00 
               9.300,00 
               2.150,00 
               3.445,00 
               5.243,00 
            15.860,00 
            24.893,00 
            28.202,00 
            26.851,00 
            24.206,00 

18.2 Chapas plásticas traslúcidas -  un   -
1,10  x  1,00      estándar verde y blanca                                           18043,83 

18.3 Chapas de cartón - un . 
Fibroasfálticas estandar   -   1,60 x 0,60
Fibroasfáltica reforzada   -   1,60 x 0,60
Fibroasfáltica estandar -   2,10 x 0,90
Fibroasfáltica reforzada   -   2,10 x 0,90

                                                                                                                                                                                                5.000,00 
               7.400,00 
               9.400,00 
            16.000,00 

22.1 Alfombras y césped sintético - m2 -

22- Pisos

Boucles-sintético x 6 mm 1 x 2 m
Césped sintético 25 mm alto transito

                                                     19.800,00 
            24.900,00 

                        
22.2 Pisos de goma - m2 -

Línea residencial - 1,8 x 1m -  esp 2,5 mm
Piso de goma negro liso 2,5 mm 

                   39.800,00 
            31.000,00 

18.4 Chapas de cincalum 
acanalada    27        1,08 x 3,00
acanalada     25        1,08 x 3,00
acanalada     25        1,08 x 5,00
acanalada     25        1,08 x 6,00
acanalada      25       1,08 x 7,00
acanalada     25        1,08 x 9,00
trapezoidal     25        1,10 x 3,00
trapezoidal     25       1,10 x 5,00
trapezoidal     25       1,10 x 8,00
trapezoidal     25       1,10 x 12m
trapezoidal     25        1,10 x 13,00

18.5 chapas prepintadas N25
acanalada     25   Negra       1,08 x 6,00
acanalada     25   Negra       1,08 x 13,00
acanalada     25   Negra       1,08 x 4,00
acanalada     25   Negra       1,08 x 8,00

                                                                                                                                                                                                                                    81.178,33 
            90.337,74 
          150.577,57 
          180.701,85 
          210.859,08 
          271.052,79 
            91.183,33 
          151.987,02 
          243.167,40 
          364.680,21 
          397.845,50 

                                                                                                                                                                                      276.186,07 
          598.496,17 
          184.162,22 
          368.324,39 

               

22.3 Pisos flotante - m2 -

Piso flotante x caja - 2,392 ,m2
Zócalo M.D.F. revestido - 2,6 x 6 cm x 7,5 cm   -   ml
Terminal o transición perímetral plano aluminio. -  2,70 m -   ml
reducción o  junta de desnivel aluminio  - 2,70 m -   ml
Naríz de escalera aluminio. revestido  - 2,70  m  -   ml
Cuarto caña M.D.F. revestido 15mm x 15mm  -   2,70 m   -   un
Manta de Polietileno c/ solapado  - 20m x 1m -  esp. 2mm   -   m2

                                                                                                                                                                                   79.800,00 
            13.000,00 
            22.000,00 
            32.000,00 
            26.900,00 
               7.600,00 
            18.000,00 

trapezoidal    25   Negra       1,10 x 4,00
trapezoidal    25   Negra          1,10 x 7,00
trapezoidal    25   Negra          1,10 x 10
trapezoidal    25   Verde          1,10 x 10
trapezoidal    25   Verde          1,10 x 4.00
trapeizodal    25   Azul      110 x 7,50
trapeizodal    25   Azul      110 x 10,50
trapeizodal    25  Blanca      110 x 4,00

185.907,84 
          325.304,97 
          464.865,86 
          460.562,59 
          184.186,88 
          331.326,54 
          496.899,76 
          177.708,69      
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COND.UNIPOL x 2.5  mm2
COND.UNIPOL x 4   mm2
COND.UNIPOL x 6   mm2
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                               1.678,43 

               2.604,43 
               3.843,39 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   47.113,41 

               94.226,81 
               56.551,95 
               31.091,68 
                 4.290,88 
             100.936,26 
                 2.138,23 
                 6.664,68 
                 4.465,15 
               37.055,04 

                                                                                                                                                        763.411,69 
      1.056.482,46 
          953.530,94 
      1.925.701,02 

                                                                                                                                                                                                                                   2.012,58 
               2.743,55 
               2.097,94 
               2.916,97 
               2.831,31 

Llave armada 1 pto bast. Visto 
Llave armada 2 pto bast. Visto 
Llave armada 3 pto bast. Visto

                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.845,07 
               2.464,50 
               2.720,25 

LLAVE ARM. EMB. 1 PTO 10A
LLAVE ARM. EMB. 2 PTO 10A
LLAVE ARM EMB 1 TMA. C/T 10A
LLAVE ARM EMB 2 TMA. C/T 10A
LLAVE ARM. 2 PTO. / TMA 10A

Gabinete med colect. 4 monof. Emsa
Gabinete med colect.8 monof. Emsa
Gabinete med col 4 trif. Emsa
Gabinete med col 9 trif emsa

CAJA MED MONOFASICO EMSA
CAJA MED TRIFASICO EMSA
CAJA MED MONOFASICO RURAL
CONJU. PUERTA/MARCO MED MONOFASICO
TUERCA GALVANIZADA 1 1/2"
CAÑO Hª PILAR GALVAN 1 1/4"
PIPETA PILAR pvc 1 1/4" nylon
PORTAFUSIBLE AEREO 30A
MORSETO C/PEINE AL
JABALINA CU 5/8 X 1/5 S/T 

PORTALAMPARAS BAKELITA 3 PZAS
RECEPTÁCULO RECTO BAKELITA 3 PZAS
LISTON TUBO LED 60 CM
LISTON TUBO LED 120 CM
LAMP. LED BULBO LD/LC 9W E27
LAMP. LED BULBO LD/LC 12W E27
LAMP. LED BULBO LD/LC 14W E27
LAMP. LED 30W HIGH POWER E27 GALPONERA
LAMP. LED 40W HIGH POWER E27 GALPONERA
LAMP. LED 50W HIGH POWER E27 GALPONERA
TUBO LED T8 18 W 120 CM

Llave ext. 1p
Llave ext. 1t
Llave ext. 1p 1t
Llave ext. 2pto 1 toma 
Llave exterior 3 ptos
Llave exterior 3 toma
Llave exterior 2 pto

                                                                                                                                                                                                                1.731,25 
               1.875,52 
               3.606,77 
               5.339,97 
               5.193,75 
               5.626,56 
               3.462,50 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        945,71 
                  1.235,99 
                  2.983,34 
                  3.795,64 
                  1.352,20 
                  1.603,93 
                  1.869,02 
                  4.895,45 
                  6.820,31 
                  9.876,40 
                  4.025,25 

COND.PARAL2 x 1,50mm2 IRAM2183
COND.PARAL. 2 x 2,50  mm2
COND.T.SUBTERR 2 x 4      mm2
COND.T.SUBTERR 2 x 6  mm2
COND.T.SUBTERR 2 x 10 mm2
COND.T.SUBTERR 2 x 16 mm2
COND.T.SUBTERR 3 x 1,5 mm2
COND.T.SUBTERR 3 x 2,5 mm2
COND.T.SUBTERR 3 x 4  mm2
COND.T.SUBTERR 3 x 6  mm2
COND.T.SUBTERR 3 x 10 mm2
COND.T.SUBTERR 3 x 16 mm2
COND.T.SUBTERR 4 x 6  mm2
COND.T.SUBTERR 4 x 10 mm2
COND. Acome.XLPE PREEM. 2x 4mm
COND. Acome.XLPE PREEM. 2x 6mm
COND. Acome.XLPE PREEM. 4x 6mm
COND. Acome.XLPE PREEM. 4x10mm
COND. Acome. Conce.Antih 6/6mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1.477,00 
              2.396,00 
              6.059,25 
              8.383,03 
           13.140,24 
           19.818,86 

              3.642,78 
              5.389,01 
              8.175,07 

           11.233,51 
           18.247,82 
           27.288,66 
           14.178,93 
           22.473,81 
              5.371,11 

              7.649,52 
           19.071,87 
           29.658,76 
           10.638,47 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20.303,90 
                 26.706,31 
                 40.707,58 
                 46.970,41 
                   6.064,03 
                   4.687,28 
                   4.632,14 

  

tubo 20mm x 4m
tubo 25mm x 4m
tubo 32mm x m
tubo fusiogas 40mm x 4 m
codo 90 RH 25 x 1/2
codo 90 RH 20 x 1/2
Te Fusion 20mm

inodoro corto  bl. Ferrum Andina
inodoro largo bl. Ferrum Venetto
inodoro largo bl. Ferrum Bari
inodoro corto bl. Ferrum Venetto
inodoro largo bl. Ferrum Milena
inodoro corto bl. Ferrum Milena
bidet bl. Ferrum Andino 1 y 3 agujeros
bidet bl. Ferrum Bari 1 y 3 agujeros
bidet bl. Ferrum Veneto 1 y 3 agujeros
deposito colgar bl. Ferrum 
deposito de apoyar bl. dual Ferrum Bari
deposito colgar  bl. Ferrum Bari 
deposito descarga dual bl. Ferrum Milena
deposito descarga bl. Ferrum Veneto 
mingitorio bl. Ferrum Oval
columna bl. Ferrum Andina 
columna bl. Ferrum Bari 
lavatorio Ferrum bl. Bari 3 y 1 agujero
lavatorio Ferrum bl. Andina 3 y 1 agujero
inodoro bl. ferrum colegiales para niños
bacha de apoyar Ferrm Citera bl.
bañera acrílica Ferrum serena bl.
receptáculo ferrum Niza acrilico blanco 1,60 x 0,75
hidromasaje Hermes con 6 jets 
hidromasaje Delos base con 4 jets
receptaculo Embutir Bagnara 0,80 x 0,80 x 0,10
receptáculo apoyar Bagnara bl. 0,70x1,50 x 0,08
receptáculo apoyar Bagnaro bl. 0,80 X 1,20 X 0,08

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 112.353,92 
              481.944,14 
              199.266,90 
              481.944,14 
              693.630,19 
              693.630,19 
              112.235,41 

              155.568,50 
              330.209,31 
              105.515,40 
              191.844,94 
              171.061,62 
              686.709,39 
              462.364,40 
              127.574,39 
                 44.670,07 
                 66.854,64 
              100.794,08 

                 59.449,39 
              212.827,14 
              187.550,00 
              510.674,00 
           1.158.986,57 
           1.600.183,23 
           1.027.602,20 
              276.703,96 
              437.413,23 
              426.164,46 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 215.259,17 
           454.025,53 
           517.718,49 
           186.468,21 

                                                                                                                                                                                                                       413.588,32 
           342.748,81 
           360.744,41 
           385.042,27 

grifería lavatorio Fv cierre ceramico 
grifería juego bidet Fv. Cierre ceramico
ducha 2 llaves de embutir cierre cerámico
griferia para lavatorio monocomando Fv

                                                                                                                                                                                                                                  114.019,62 
           281.149,01 
           150.323,61 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11.000,00 
               2.255,29 
           177.961,57 
           149.977,00 
           151.068,48 
           270.108,58 
           507.981,96 
               1.632,37 
             15.842,12 
             15.199,00 

                                                                                                                                                                                                                                                          393.546,00 
              434.612,52 
              203.920,77 
              873.544,00 
           1.158.047,83 
           1.282.224,00 
              570.432,00 
           1.355.105,93 
           1.363.842,74 

flexible mallado acero inox 40 cm
flexible pvc 1/2
kit accesorios 8 pieza cromo 
asiento inodoro bl. Ferrum Andina 
asiento inodoro bl. Ferrum Bari c/herrajes de cromo 
asiento cierre suave Ferrum Veneto
asiento cierre suave bl cromo Ferrum Mileno
tornillo cabeza cromada para inodoroy bidet de 8 cm
Ferrum Goyete acoplado par inodoro aro de goma
Ferrum sello de cera p/ inodoro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   132.870,10 
              355.206,04 
              684.683,91 
              636.241,23 
              306.482,11 

vanitory de colgar Amube Roma Bl. 50 x 36 
vanitory de pie Scheider nature Caju 60  x 46
vanitori Ferrum Avignon s/mes mueble de colgar bl 65 cm 
vanitori colgar pvc Schneider Rivo 80 cm
vanitori Schneder Terra Matrix s/ mes. Mueble pie 60 cm 

pileta acero inoxidable simple johnson 60x37x20
pileta acero inoxidable doble johnson 72x43,5x18,5
pileta cocina esquinera doble johnson  78x78x18
pileta de lavadero johnson 50x40x25

de 2 agujeros - pico alto móvil Fv
monocomando pico alto Fv
de pico bajo de pared monocomando Fv

inodoro
lavatorio ferrum espacio
asiento inodoro espacio blanco
espejo basculante 60x80
barral 60 cm rebatible Ferrum espacio bl.
barral sustento discapacitado 80cm c/portarrollo ferrum
barral disc. L derecho 40x60 ferrum
barral rebatible p/disc. Espacio 80 cm
silla rebatible tiras ferrum espacio blanco

Instalación de gas   FUSIOGAS -   un   -

Interr.difer 2x25a  sica
Interr.difer 2x40a
Int.term.   3ka c 1x  5a  sica
Int.term.   3ka c 1x 10a  sica
Int.term. 3ka.c 1 x 15a  sica

                                                                                                                                                                                 64.206,69 
            69.641,32 

               7.442,93 
               7.442,93 
               7.442,93 
               7.442,93 
               7.442,93 
               7.442,93 
            10.718,75 
            16.087,54 
            16.087,54 
            16.087,54 
            16.087,54 
            16.087,54 
            21.473,32 
            29.473,04 
            29.473,04 

Int.term. 3ka c 1 x 20a  sica
Int.term.3ka c 1 x 25a  sica
Int.term.3ka c 1 x 32a  sica
Int.term.3ka c 1 x 40a  sica
Int.term.3ka c 2 x 10a  sica
Int.term.3ka c 2 x 15a  sica
Int.term.3ka c 2 x 20a  sica
Int.term.3ka c 2 x 25a  sica
Int.term.3ka c 2 x 32a  sica
Int.term.3ka c 2 x 40a  sica
Int.term.3ka c 2 x 50a  sica
Int.term.3ka c 2 x 63a  sica

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                4971,72

                   5.206,23 
                   3.947,97 
                   5.299,26 

Te 25mm Fusiogas
transic H gas 25x 3/4
transic H gas 20x 1/2
transic H gar 25/1/2

                                                                     

                                                                                               63.177,08 
             13.542,39              

36.955,89 

                                                                                                                               17.709,79 
             86.179,81 
             51.291,48 
           145.800,00 

canilla para manguera Fv 
canilla para lavadero embutir Fv pared Arizona Plus 
canilla combinada para lavarropas Fv
canilla para lavarropas monocomando de embutir Fv California

para lavatorio - 32 mm - cromado
para bidé - 32 mm
para bañera 1 1/4 con tapita cromado

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                26.167,98 
                 26.195,59 
                 57.529,03 
                   7.614,84 
                 13.836,00 

              

llave paso man y ros 20mm
llave paso man y ros 25mm
llave de paso fusiogas 32
sifon exte cr 40/50
llave de paso CyR cro 1/2

llaves de paso  y válvulas esclusas  - Saladillo -   un   -
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22.4 Pisos de madera sin colocación - m2 -

Entablonado Roble 13 x 90 mm x LV 70/120 cm 
Entablonado Guayubira 19 x 65 mm x LV 50/80 cm 
Entablonado Guatambu 19 x 120 mm x LV 90/100 cm
Entablonado Lapacho 14 x 65 mm x LV 58/120 cm 
Entablonado Incienso 14 x 65 mm x LV 100/118 cm 
Entablonado Anchico 14 x 90 mm x LV 60/120 cm 
Entablonado Espina Corona 20 x 65 mm x LV 45/90 cm 
Deck eucaliptus 19 x 90 mm x LV 100/120 cm 
Deck Lapacho 20 x 65 mm x LV 120/300 cm 

22.5 Pisos vinílicos - m2 -
vinilico flotante sistema  Click 4mm espesor 
vinilico flotante sistema  Click 8mm espesor 

22.6 Pisos adoquines - m2 -
Adoquin

                                              
28.000,00 

22.7 Losetas de cementos - m2 -
Losetas de cemento 50 x 50 x 5 cm  - negra  -
Losetas de cemento 40 x 40 x 5 cm  -  gris  -

                              17.000,00 
               16.000,00 

22.8 Pisos calcáreos - m2 -
Mosaico 20 x 20 x 2,8 cm
Mosaico 40 x 40 x 3,0 cm negro

                    15.000,00 
               16.000,00 

22.9 Pisos graníticos- m2 -

reconstituido x m2
Mosaico granitico costero pulido 3cm esp.

 65.000,00 
               35.000,00  

                                                                                                                                                                                                                                41.640,00 
            60.138,00 
            58.987,00 
            49.000,00 
            69.360,00 
            48.860,00 
            49.950,00 
            27.900,00 
            67.200,00 

34.900,00 
            56.000,00 

22.10 Pisos cerámicos - m2 -
    13.662,87 

               17.490,97 
Cerámico esmaltado 0,50 x 0,50 m
Cerámico esmaltado 0,37 x 0,37 m

22.11 Pisos mármol - m2 -

 
           
       
         

850.000,00 Travertino cortado 0,15 x 0,30 m

23- Zocalos
23.1 Calcáreos - ml -

Rojo, Amarillo, Negro, Gris 10x30 5.000,00  

23.2 Graníticos - ml -

Blanco, Negro, Blanco y Negro 6.500,00 

23.3 Cerámicos esmaltados - un -

Negro salpicado, Gris salpicado, Marrón   -   8 x 40 4.400,00  
23.4 de Madera con colocación y plastificado  - ml -

Grapia/ anchico/lapacho
kiri

                 3.600,00 
                   4.400,00   

24 - Revestimiento
Rev.  weber  Yeso Gf  Revoque fino interior x 25 kg.
Rev. Weber  Mix E 3 en 1 exterior  x 30 kgr. 
Rev, int. Proyectable Alpress x 35 kgr 
Rev. plástico color revear  (9 colores) x 25 kgr
Rev. Texturado acrílico Revex x 25 kgr. 
Rev. texturado a llana Marble x 30 kgr,
Rev. Acrilico Quimtex Vallarta x 27 kgr.
Rev. Acrilico Quimtex a llana Romano x 27 kgr.
Panel revestimiento contra humedad   con colocación- m2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                13.254,00 
               13.739,21 
               36.038,64 
             183.708,27 
             122.696,32 
             114.089,52 
               73.237,67 
               75.291,04 
               60.000,00 

25.2 Granitos - m2 -
Gris mara - esp. 2 cm
Gris perla - rosa del salto
Negro Absoluto x 2 cm
Rojo dragón x 2 cm
Verde ubatuba x 2 cm 
Negro Brasil

                                                                                                                                                                                           263.500,00 
             230.000,00 
         1.143.500,00 
             330.000,00 
             400.200,00 
             460.000,00 

25.3 Piedras naturales lajas - m2 -
Laja negra irregular
Laja negra cortada

                                              14.000,00 
                 17.000,00 

26 - Molduras ml
Deco AT 35 x 2,00 ml 
Deco AT 40 x 2,00 ml 
Deco AT 46 x 200 ml
Wing Deco ext. WT 321 2 ml
Wing Deco ext. WR 211 2 ml 

                                                                                                                                                                                                                 2.130,17 
                  2.650,09 
                  2.700,54 
               26.703,48 
               32.995,60 

 27 - Instalaciones contra incendio - un -
Extintor clase ABC x 5 kg                        
Extintor clase ABC x !0 kg
Extintor CO2 x 5 kg                                  
Extintor CO2 x 10 kg
Haloclean (ecolog) x 5 kg                     
Haloclean (ecolog) x 10 kg
Nicho mangura c/puerta s/vidrio 550 x 580 x 170
Manguera 2,0/0" x 25 M c/uniones
Valvula tipo teatro 2,0/0 
Boquilla chorro niebla 1 3/4 1. 1/2
Lanza chorro pleno 2,0/0"
luminaria autónoma led 12/18 hs.
Cartel P.V.C. 140x410x0,8 mm
Señalizacion led salida 6 hs.
Detectores de humo con bateria
Balde de arena  c/ tapa manija movil y calco

                                                                                                                                                                                                                                                         93.472,50 
              175.873,50 
              443.252,60 
              732.411,45 

              877.763,04 
          1.692.729,00 
                74.868,75 
              524.776,40 
                99.313,17 
                42.102,00 
                64.503,62 
                31.290,60 
                  1.922,50 
                73.329,63 
                68.900,00 
                53.941,80 

28 - Instalación eléctrica

28.1 Caja de distribución metálica - un -
CAJA CHAPA 20 OCTOGONAL.CH.
CAJA CHAPA 20 OCTOGONAL.GR.
CAJA Hº20 CUAD.10x10   004 ENY
CAJA Hº20 RECT.5x10
CAJA CHAPA 20 CUAD.5x5

                                                                                                                                                                                                            516,20 
                 1.527,57 
                 1.800,60 
                     739,43 
                     516,20 

28.2 Caja para conexiones - un -
CAJA CONEX.Hº PERFOR 10x10x 7
CAJA CONEX.Hº PERFOR 15x15x 7
CAJA CONEX.Hº PERFOR 10x10x10
CAJA CONEX.Hº PERFOR 15x15x10
CAJA CONEX.Hº PERFOR 20x20x10
CAJA CONEX.Hº PERFOR 20x30x10

                                                                                                                                                                                                          6.291,34 
               8.489,16 
               6.413,75 
               8.803,04 
            12.041,88 
            18.758,58 

CAÑO Hª LIV/ BWG   5/8"
CAÑO Hª LIV/BWG    3/4"
CAÑO Hª LIV/BWG    7/8"
CAÑO Hª LIV/BWG  1"
CAÑO Hª LIV/BWG  1 1/4"
CAÑO Hª SEMIPES/MOP   5/8"
CAÑO Hª SEMIPES/MOP  3/4"
CAÑO Hª SEMIPES/MOP 7/8"
CAÑO Hª SEMIPES/MOP  1"
CAÑO Hª SEMIPES/MOP 1 1/4"
TUBO RIG.PVC RAL735 5/8"TR0016
TUBO RIG.PVC RAL735 3/4"TR0020
TUBO RIG.PVC RAL735 7/8"TR0022
TUBO RIG.PVC RAL735 1"TR0025
TUBO RIG.PVC RAL735 11/4"TR032
CAÑO PVC CORRUG LIV  5/8" 50MT
CAÑO PVC CORRUG LIV  3/4"TUBE
CAÑO PVC CORRUG LIV  7/8"TUBE
CAÑO PVC CORRUG LIV    1"TUBE
CAÑO PVC CORRUG LIV 1,1/4"TUBE
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    12.117,36 
               14.504,88 
               18.622,68 
               20.307,56 
               32.775,34 
               16.450,32 
               20.164,13 
               22.903,88 
               27.312,18 
               39.756,35 
                 2.204,02 
                 2.656,36 
                 3.575,54 
                 3.751,94 
                 5.547,33 
                     330,94 
                     531,65 
                     636,53 
                     813,88 
                 1.209,69 

Curva hierro liviano    5/8"
Curva hierro liviano    3/4"
Curva hierro liviano    7/8"
Curva hierro liviano  1"
Curva hierro liviano  1 1/4"
Curva p/t.rig 5/8"
Curva p/t.rig 3/4"
Curva p/t.rig 7/8"
Curva p/t.rig 1"
Curva p/t.rig 1 1/4"
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           969,70 
               1.080,96 
               1.524,60 
               2.054,40 
               4.499,11 
                  491,94 
                  535,86 
                  638,86 
                  686,92 
               1.601,30 

Union  hierro     5/8"
Union  hierro     3/4"
Union  hierro     7/8"
Union  hierro   1"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     224,01 
                  288,03 
                  389,62 
                  564,48 
               1.236,62 
                  170,98 
                  178,80 
                  237,89 
                  257,75 
                  624,72 

25 - Mármoles, granitos, piedras naturales

25.1 Mármoles - m2 -

Blanco turco x 2 cm
Galala x 2 cm 
Carrara x 2 cm  
Travertino x 2 cm

                                                                                                                                                                                      550.000,00 
          540.000,00 
          876.700,00 
          850.000,00 

Union  hierro   1 1/4"
Union p/t.rig 5/8"
Union p/t.rig 3/4"
Union p/t.rig 7/8"
Union p/t.rig 1"
Union p/t.rig 1 1/4"
 

CONECTOR HIERRO    5/8"
CONECTOR HIERRO    3/4"
CONECTOR HIERRO    7/8"
CONECTOR HIERRO  1"
CONECTOR HIERRO  1 1/4"
CONECTOR P/T.RIG 5/8"
CONECTOR P/T.RIG 3/4"
CONECTOR P/T.RIG 7/8"
CONECTOR P/T.RIG 1"
CONECTOR P/T.RIG 1 1/4"
TUBO Led T8 .16W  120 cm 
listón simple 120cm
COND.UNIPOL x 1.5 mm2

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               490,76 
                  490,76 
                  882,46 
               1.094,11 
               2.338,76 
                  237,89 
                  239,96 
                  453,79 
                  511,82 

               1.200,33 
               4.079,11 
               2.981,36 
               1.051,21 
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Termotanque solar atmosférico 100 lts
Termotanque solar atmosférico 150 lts
Termotanque solar atmosférico 200 lts
Termotanque solar atmosferico 250 lts
Termotanque solar atmosférico 300 lts
Resistencia eléctrica c/ termostato
Tanque prellenado

                                                                  
                                                                                                                                                                                                         635.754,00 

              780.379,00 
              933.588,00 
          1.151.077,00 
          1.295.121,00 

                35.546,00 
              116.080,00 

39 -Pinturas y Accesorios
39.1 Pinturas

Fondo sintético blanco   -   20 lts.
Esmalte convertidor-(antioxido triple acción)   -   1 lt.
Acrilico interior    -   20 lts.
Acrílico exterior    -   20 lts.
convertidor de óxido    -   1 lt.
latex p/cielorrasos int./ext  Blanco   -   20 lts.
Esmalte sintético    -   1 lt.
Impermeabilizante acrílico transparente   20 lts.
Enduido plástico al agua interior    -   20 kgr.
Enduido plástico al agua exterior    -   20 kgr..
Fijador concentrado antihongo    -   20 lts.
Impermeable recubrimiento blanco/color    -   20 lts.
Barniz marino con filtro solar   -   4 lts.
Impregnante para deck 4 lts

                                                                                                                                                                                                                                                             345.939,07 
               22.392,91 
             246.532,00 
             261.266,00 
               28.281,73 
             293.241,00 
               15.996,00 
             270.135,38 
             127.059,00 
             178.710,00 
             241.882,00 
             245.200,00 
             161.141,00 
               92.893,00 

39.2 Pinturas para Pisos
Lacas p/pisos de madera P.U.    -   1 lt.
Plastificante pisos Deek    -   1 lt.
P/ alizado de cem. Sintético p/ pisos    -   1 lt.
Caucho para pisos    -   1 lt.
Padle/ tennis    -   1 lt.
Epoxi pisos (alto sólido) Ay B 1 lt +1/4 lt

                                                                                                                                                                                                                                                   38.476,93 
               20.540,00 
               11.930,00 
               21.360,00 
               11.920,00 
               71.150,00 

Rodillo lana 220 mm
Pincel Nº 20
Aguarrás
Cinta 18 mm x 50 m
Lija al agua nº 100
viruta mediana (paquete)

39.3 Accesorios - un -

                                                                                                                                                                                                                                                               15.890,00 
                 5.650,00 
                 8.059,92 
                 3.913,00 
                 1.320,00 
                 5.144,00 

40 - Decoración 
40.1 Tapizados - ml -

cuero ecologico 1,40m ancho
Pana  1,50 ancho

                         18.350,00 
               29.500,00 

40.2 Mediasombra - ml -
Media sombra premium de 90 %

41 - Vidrios y Espejos
41.1 Vidrios - m2 -

41.2 Espejos - m2 -

42 - Gastos de Oficina
Ploteo papel bond 916 x100 .ml          11.000,00  

 43 - Parquizaciones
lapacho/ jacaranda / chivato 1,20 m
palmera pindó 1 m

                                20.000,00 
               35.000,00 

44 - Alquiler de camionetas
por día  -  desde -  4 x 4
por un  mes  - ( por día )  -   desde  - 4x 4

                                                145.200,00 
         2.920.000,00 

Float transparente  3mm
Float transparente 4 mm
Float transparente Vidrio 5 mm
Float transparente Vidrio 6 mm
Float transparente Vidrio 10mm
Vidrio laminado con PVBh 3mm+3mm (de seguridad)
Armado (de seguridad)
Puerta templada completa c/freno hidr. Y manijon L -   2,15 x 0,90 
  

                                                                                                                                                                              31.000,00 
               35.200,00 
               42.700,00 
               56.950,00 
               88.000,00 
             102.000,00 
             140.000,00 
         1.100.000,00 

Incoloro de 4mm                  64.400,00 
             

CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Nº17

CURSOS DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS:                                             

-ALBAÑILERÍA

-MONTADOR ELÉCTRICO

-REFRIGERACIÓN

- INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS 

 DOMICILIARIO 

- INSTALACIÓN DE GAS DOMICILIARIO

- YESERO

HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES 

DESDE 18:30 A 22:00 HS       

 TERMINALIDAD DE ESTUDIOS 
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

CURSOS GRATUITOS!
INSCRIPCIONES ABIERTAS 

TELÉFONO: 3764-227918

                  26.345,00 

Proyectos de Energía Fotovoltaica
Termotanques Solares | Bombeo Solar

info@isolar.com.ar
www.isolar.com.ar
          ingenieriasolarmisiones

376-4-231211
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                                                                                                                                                        14.834,72 

                 17.211,01 
                 16.000,00 
                 18.800,00 
                 26.800,00 
                 13.662,14 
                 27.893,29 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13.782,22 
                 20.685,12 
                 31.352,15 
                 62.943,37 
                 91.932,67 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.373,47 
                   7.991,41 
                 29.342,65 
                 60.237,40 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4.281,16 
                   8.238,56 
                   1.908,06 
                   7.067,44 
                   8.469,33 
                 80.873,18 
                 96.651,43 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.462,84 
                   5.134,77 
                   6.500,52 
                   2.113,97 
                   3.854,42 
                   8.142,93 
                   5.784,31 

ramal HH 40x40
ramal MH 110x63
ramal MH 110x110
ramal 45 HH 40
ramal 45 MH 63x63
ramal 45 MH 110x110
ramal 45 MH 110x63

llave de paso cy R cro 3/4
llave de paso H3 Cy R cro1
valvula esclusa 13mm
valvula esclusa 19mm
valvula esclusa 25mm
llave paso 1/2 HH bronce
llave paso 3/4 HH camp

tubo H3 verde 1/2 x 6m F/C
tubo H3 verde 3/4 x 6m F/C
tubo H3 verde 1 x6m F/C
tubo H3 verde 1 1/2 x 6m F/C
tubo H3 verde 2 x6m F/C

portarej, 12x12 c rej metal
portarej, 15x15 c rej metal
portarej, 20x20 c rej metal
marco acero inox prol +rej 10x10

pileta de patio bajo rej 10x10
Buje red H3 3 x 1 1/2
recept de ducha rej PVC
boca acceso horiz. 110-63
caño camara 110 roc.
valvula anti-retorno pvc  110 mm 
desengrasante 110x63 sif y dif

aro base inodoro PVC
desplazador de inodoro largo 12 cm
cañamo 20 grs
cañamo 50 grs
solución lubricante 125cc
solución lubricante 250cc
teflon estándar 1/2 x 10 mts.
teflon estándar 3/4 x 10 mts.
sellador H3 125 cc 
sellador H3 50 cc 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 5.793,10 
                   2.600,66 
                   1.106,46 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9.111,91 
                 14.303,65 
                 26.455,36 
                 56.473,70 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1.105,25 
                   2.757,99 

    

                                                                                                                              9.774,28 
                 16.290,69

                                  13.055,63 
                  5.832,02  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.319,63 
                   5.749,95 
                   1.318,80 
                   2.898,39 
                 10.182,38 
                 16.970,95 
                      430,55 
                      649,90 
                   6.998,93 
                   4.409,56 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 126.182,65 
              148.671,70 
              249.084,87 
              216.849,39 

tanque 400 lts. gris plata 
tanque 600 lts gris plata
tanque 1100 lts gris plata
tanque 850 lts gris plata

diam. 40 mm    x 4 m
diam. 63 mm    x 4 m
diam. 110 mm  x 4 m

diam. 160 mm  x 4 m

curva 90 MH 110mm
curva MH 63mm
curva 40mm

buje de reducción 63 x 40 mm MH-
buje de reducción 110x63  mm MH -

Sifón bot coc simp 50 X2"
sifon bot coc. Dob 50x2 R

sifon PVC s/acces 50mm doble
sifon PVC s/acces 50mm simple

Tanques

Amoblamientos para Baños y Cocinas   -   ml   -

                                                                                        520.000,00 
              580.000,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                350.100,00 
              105.300,00 

                      444,37 
                      627,15 
                  1.045,63 
                  1.458,14 
                75.000,00 
              896.889,00 
                      262,87 
                      436,68 
                      788,22 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4.030,70 
                  1.076,00 
                  1.076,00 
                  1.655,00 

Divisores de línea 2 vías 1000 MHZ
Ficha TV  macho pin fino 75 OHMS
Ficha TV  macho pin grueso 75 OHMS
Ficha macho rosca RG 59

Central Telefonica  1x 4
Telefono inalámbrico
Conductor Telef.   1 par
Conductor Telef.   2 par
Conductor Telef.   4 par
Conductor Telef.   6 par
Kit Port. Elec.Fliar  1 Telef. Garins
Cerradura electrica digital 25/70 con cilindro
Cable portero 1 par
Cable portero 2 pares
Cable portero 4 pares

Bajo mesada comb. c/ frente y caj. Laqueado
Alacena comb. c/ frente laqueado

33 Acondicionadores de Aire - un -
Split F/C 2250
Split F/C 3000
Split F/C 4500
Split F/C 6000
Split F/C Piso Techo 9.000
Split F/C Piso Techo 15.000

                                                                                                                                                    894.660,00 
         943.852,00 
     1.403.165,00 
     1.787.282,00 
     4.966.944,00 
     5.343.714,00 

34 Rejilla de ventilación
Rejilla chapa 0,30 x 0,30 m retorno
Rejilla chapa 0,30 x 0,30 m impulsion

                                  45.414,00 
            83.259,00 

35 Extractores para baños y cocinas
Extractor cocina
Extractor baño

          296.615,00 
            43.879,00 

36 - Extractores Eólicos giratorios c/ colocación - un -
Aluminio 600mm linea premium. Base, cuello, cabeza  
Aluminio 600mm linea ECO Base, cabeza  

                          405.200,00 
             342.100,00 

agua fria y caliente Saladillo H3 por 6 mts -

tubos de polipropileno Fusion

portarejillas con rejilla   -   un   - Awaduct

30.15

37 - Piletas de Natación y accesorios

37.1 Equipamientos - un -
Limpiafondo  8 ruedas
Mango telescópico x 3,60 m
Skimmer boca chica
Skimmer boca grande
Cámara de fondo
Saca hojas con mango x 1,80 m
Manguera flotante x m x 11/2"
Toma de limpiafondo
Retornos orientales

                                                                                                                                                                                                                                             30.000,00 
               44.000,00 
               45.000,00 
               60.000,00 
               21.000,00 
               18.000,00 
                 4.000,00 
               21.000,00 
                 5.500,00 

37.2 Filtros y Bombas - un -
Filtros arena Vc 30
Filtros arena Vc100
bomba autocebante 1/2 hp con trampa de pelo
bomba autocebante 3/4 hp con trampa de pelo

                                                     157.000,00 
             336.000,00 
             275.000,00 
             286.000,00 

37.3 Pisos atérmicos -antideslizantes   -   un   -
loseta 40 x40 
Loseta 50x50 

         13.000,00 
               12.600,00 

37.4 Venecitas   -   ml   -
m2 colores

             
                    61.496,00 

38 - Calefacción
38.1 Calefones - un -

Calefón Gas de 14 lts.
Termotanque eléctrico 85 lts. 
Termotanque eléctrico de 125 lts.

                                                                     727.000,00 
             558.000,00 
             573.600,00 
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Av. Quaranta 3194 y Amalia Vera (entre Lavalle y Sta Catalina)
Tel.: 4453728 / Cel.: 3764100914 - Posadas, Misiones.

placasposadas3194@gmail.com

MELAMINAS & HERRAJES

DECORATIVAS

IGNÍFUGAS EVAPORACIÓN 
CONTROLADA

AISLANTES 
TÉRMICAS 
Y ACÚSTICAS

ECOLÓGICAS

Tauroc Posadas taurocposadas@gmail.com

Av. Uruguay 4462, Posadas, Mnes.

        placasmisiones

* Especialistas en diseño y fabricación de muebles a medida de primera calidad.
* Comercializamos insumos para la industria del mueble.

3765 016945
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CONSTRUIR
Salud

CONSTRUIR
SaludObra Social del Personal

de la Construcción

Posadas:  Rioja Nº 2284  tel (0376) 4424944 - 4428920
Eldorado: Av. San Martín Nº 2922 km 2

Tel. 03751-430618 - Delegado a cargo: Cro. Ramon Soley
Iguazú: (boca de expendio Ospecon) Arturo Illia Nº 110

Tel. 03757-420656

La SALUD al alcance de todos - Calidad médica
Plan de salud - Vocación solidaria

Ca.M.E.C.A
Cámara 
Misionera 
de Empresas 
Constructoras 
y Afines

Centenario 3104 - CP 3300
Posadas Misiones Argentina
secrecameca@gmail.com

TECNONEA  ASESORES TECNOLOGICOS CCTV 

Alarmas  /  Redes  /  Sistemas de incendio

Cableado estructurado  / Telefonía/Citofonía

Domótica IA  

VIDEO PORTEROS CONTROL 
DE ACCESOS
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Estos principios se abordan a través de los siguientes elementos:
- Aislamiento térmico: El edicio debe estar completamente aislado para reducir la pérdida de calor en invierno 
y mantener el frescor en verano.
-  Ventanas y puertas de alta calidad: Las ventanas Passivhaus cuentan con doble acristalamiento y están dise-
ñadas para maximizar el control térmico en los espacios interiores.
-   Ventilación mecánica con recuperación de calor: Un sistema de ventilación controlada asegura la calidad del 
aire interior, recuperando el calor del aire que se extrae y transriéndolo al aire fresco entrante, lo que minimiza la 
pérdida de energía.

-    Hermeticidad: Un sellado adecuado en la envolvente del edicio evita inltraciones no controladas de aire, 

responsables de pérdidas energéticas.
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CONSEJO PROFESIONAL DE   INGENIERÍA 
DE MISIONES (TÉCNICOS, LICENCIADOS E INGENIEROS)

1) CHARLA SOBRE UN ESTÁNDAR DE CONSTRUCCIÓN INNOVADOR: PASSIVHAUS EN POSADAS, MISIONES

Este mes, en el Consejo profesional de Ingeniería de Misiones Posadas se brindó una charla impartida por el arquitecto 

técnico español Andreu Villagrasa, experto en eciencia energética y construcción sostenible. Durante su intervención, 

Andreu ofreció una introducción al estándar Passivhaus, explicando sus fundamentos, benecios y aplicaciones prácti-

cas. La presentación brindó a los asistentes la oportunidad de conocer de primera mano uno de los estándares más inno-

vadores y exigentes en el ámbito de la construcción eciente, el confort térmico y la salud interior de los edicios.

¿Qué es el estándar Passivhaus? 

El Passivhaus es un estándar internacionalmente reconocido, cuyo objetivo principal es reducir al máximo la demanda 

energética de los edicios sin comprometer el confort de sus ocupantes. Desarrollado hace más de 30 años, se ha conso-

lidado como uno de los sistemas más efectivos para optimizar la eciencia energética, promoviendo la salud y el bienes-

tar en las construcciones.

Este enfoque integral se basa en varios pilares clave: aislamiento térmico de alta calidad, control de inltraciones de aire, 

ventilación mecánica con recuperación de calor, ventanas de alto rendimiento, y la eliminación de puentes térmicos, que 

son fugas energéticas invisibles pero costosas. Gracias a esta metodología, los edicios Passivhaus pueden llegar a 

consumir hasta un 90% menos de energía en comparación con los edicios convencionales. Lo más importante es que 

garantizan un nivel excepcional de confort y calidad del aire interior, lo que se traduce en una mejora signicativa de la 

salud de los ocupantes.

Al controlar rigurosamente la temperatura y evitar corrientes de aire, los edicios Passivhaus proporcionan un ambiente 

interior agradable durante todo el año, contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto y mejorando la calidad de vida de 

sus ocupantes. Además, al reducir signicativamente la demanda de energía, también disminuyen las emisiones de 

gases de efecto invernadero, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Aunque el coste inicial de una construcción Passivhaus puede ser mayor que el de una construcción tradicional, los aho-

rros energéticos a lo largo del tiempo compensan esta inversión. Aunque inicialmente se centró en viviendas residencia-

les, el estándar Passivhaus se ha aplicado también a ocinas, escuelas, hospitales y otros tipos de edicaciones. Actual-

mente, hay miles de proyectos certicados en todo el mundo, desde climas fríos hasta cálidos, lo que demuestra su 

versatilidad.

¿Cuáles son los Principios Fundamentales del Passivhaus?

Técnicamente, para alcanzar los altos estándares de rendimiento energético de Passivhaus, se deben cumplir varios 

criterios:

- Demanda de calefacción y refrigeración: No más de 15 kWh/m² por año.

- Consumo de energía primaria: Inferior a 120 kWh/m² por año.

- Control de inltraciones de aire: Minimización de fugas no deseadas en la envolvente del edicio.

-  Confort térmico y calidad del aire interior: Mantener temperaturas interiores confortables todo el año y garanti-

zar una calidad del aire óptima mediante sistemas de ventilación mecánica con ltrado de aire.



2) LA IMPORTANCIA DE LA LEY I - Nº 11 (ANTES DECRETO LEY 627/72) EN EL EJERCICIO 
PROFESIONAL EN INGENIERÍA
La Ley I - Nº 11, anteriormente conocida como Decreto Ley 627/72, establece las bases para la regulación del ejercicio 

profesional de ingenieros y técnicos en todas sus especialidades dentro de la provincia de Misiones, garantizando un 

marco normativo para las actividades relacionadas con la ingeniería, tanto en el sector privado como en el público. 

Ejercicio profesional y sus alcances

El ejercicio profesional de la ingeniería abarca una amplia gama de actividades, que incluyen la prestación de servicios, 

la dirección y ejecución de obras, la realización de estudios y proyectos, y la asesoría técnica. Estas actividades requie-

ren la aplicación de conocimientos especializados que solo los profesionales habilitados y matriculados en los Consejos 

Profesionales pueden llevar a cabo. La matriculación se convierte, entonces, en un requisito indispensable para garanti-

zar que quienes ejerzan estas funciones estén debidamente capacitados y habilitados para asumir la responsabilidad 

que ello implica ante la sociedad.

Obligatoriedad de la matriculación

Uno de los puntos clave de la Ley I - Nº 11 es la obligatoriedad de la matriculación para ejercer legalmente la profesión 

de ingeniería. Ya sea como profesional independiente, en relación de dependencia o en el ámbito público, los profesio-

nales deben inscribirse en el Consejo Profesional correspondiente. Este acto de matriculación no solo les otorga el dere-

cho a ejercer su profesión, sino que también los vincula a una serie de normativas y responsabilidades éticas, que inclu-

yen el cumplimiento del Código de Ética Profesional, garantizando que su práctica cumpla con los estándares exigidos 

por la ley.

Benecios de la matriculación

El sistema de matriculación no solo asegura la idoneidad técnica de los profesionales, sino que también les proporciona 

un respaldo institucional sólido. Los Consejos Profesionales, como los establecidos por esta ley, cumplen una función 

vital en la regulación del ejercicio profesional, asegurando que los ingenieros y técnicos reciban la formación continua 

necesaria para mantenerse actualizados en un entorno cada vez más dinámico. Además, estos organismos facilitan la 

certicación de competencias y ofrecen servicios, capacitación, comisiones de trabajo en tema especícos, charlas y 

espacios de recreación.

Diferencias entre matrícula y registro

La Ley también aclara la diferencia entre la matrícula, que se otorga a los profesionales con títulos habilitantes, y el 

registro, que se concede a aquellos que poseen conocimientos especícos dentro de determinadas especialidades. 

Mientras que la matrícula habilita para el ejercicio de todas las funciones atribuidas por el título, el registro responde a 

una acreditación particular dentro de una especialidad. Ambas guras están reguladas por los Consejos, que velan por 

el cumplimiento de los requisitos éticos y técnicos exigidos.

El impacto del marco legal en el ejercicio profesional

El establecimiento de esta normativa en la provincia de Misiones, es esencial para asegurar un ejercicio profesional 

ordenado y ético. Los Consejos Profesionales no solo regulan la práctica profesional, sino que también se encargan de 

garantizar que los profesionales cumplan con los requisitos académicos y éticos necesarios para proteger los intereses 

de la sociedad. Además, la ley refuerza la responsabilidad social de los profesionales, quienes deben actuar en benecio 

de la comunidad que confía en sus servicios.

Ing. Petruszynski Cesar
Presidente de CPIM

Mp 3021
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La Plataforma de Edicación Passivhaus (PEP) y el Instituto 
Latinoamericano Passivhaus (ILAPH)

Como delegado de la Plataforma de Edicación Passivhaus (PEP) en Cataluña, Andreu Villagrasa explicó que PEP es 

una asociación sin ánimo de lucro dedicada a difundir el estándar Passivhaus en España. A través de jornadas, semina-

rios y programas formativos, PEP ha logrado involucrar a más de 920 socios, 9 entidades públicas y privadas, y 80 

empresas de la industria de la construcción, en su misión de mejorar las prácticas constructivas hacia una mayor soste-

nibilidad y calidad.

PEP colabora con profesionales y organizaciones para aplicar voluntariamente las directrices del estándar Passivhaus, 

mejorando la eciencia energética y la sostenibilidad de las edicaciones. Esta labor ha convertido a PEP en un referen-

te para quienes buscan transformar la construcción convencional en una más respetuosa con el medio ambiente.

¿Qué es ILAPH? El Passivhaus en América Latina

En América Latina, el equivalente de PEP es el Instituto Latinoamericano Passivhaus (ILAPH), creado hace cinco años. 

ILAPH es un ecosistema abierto que reúne a los actores clave del sector de la construcción en Sudamérica y Centroa-

mérica, promoviendo la calidad y salud de las edicaciones. ILAPH está formando la comunidad Passivhaus más 

grande de América Latina, donde técnicos y profesionales pueden formarse y actualizarse en las últimas novedades 

sobre el estándar.

¿Cómo se obtiene la certicación Passivhaus?

A través de una herramienta de simulación llamada Passive House Projecting Package (PHPP). Esta herramienta per-

mite analizar y mejorar:

- La Arquitectura Bioclimática del proyecto.

- Calcular balances energéticos.

- Dimensionar huecos de ventana y sistemas de ventilación.

- Evaluar la protección solar.

Predecir el comportamiento energético del edicio, sobrecalentamientos 

en verano y uctuaciones térmicas.

Gracias a esta herramienta, los técnicos pueden optimizar el 
diseño y asegurarse de que el edicio cumple con los estrictos 
criterios del estándar Passivhaus, garantizando así la eciencia 
energética y el confort interior.

Reexión Final

El estándar Passivhaus y su enfoque en la simulación energética permiten a los profesionales anticiparse en la toma de 

decisiones. Como Andreu destacó durante la charla: “La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y todo lo 

que se puede medir, se puede mejorar”. Esta conclusión invita a los técnicos presentes y a futuros interesados a profun-

dizar en el mundo de la simulación Passivhaus, adoptando un enfoque innovador que ya es una realidad en los países 

más avanzados en sostenibilidad, eciencia energética y salud en la construcción.

Para obtener más información, se invita a los profesionales del sector a contactar con ILAPH y unirse a esta corriente de 

construcción que sigue creciendo en todo el mundo.

Resumen de Ponencia de “Introducción a los estándares Passivhaus”

Andreu Villagrasa Álvarez
Consultor Externo Freelance - Senior Consultant Building Engineer

Formador Passivhaus PHPP Expert 
Arquitecto Técnico & Certicador Energético de Edicios

andreuvillagrasa@gmail.com 



m2

Frentes de Placares con baulera con marcos de 
chapa, y hojas corredizas enchapadas en cedro.
Interiores en M.D.F con melamina.
Mueble bajo mesada y alacena para cocina y lavad.
en M.D.F. laminado.
Mesadas granito cocina y lavadero c/ bachas
Instalación eléctrica: Cañería y cableado para toma
corriente y bocas de iluminación,  s/ artef. 

Replanteo de Obra
Excavaciones para Bases y Cimientos 
Mampostería de Cimiento
Hormigón Armado Encadenado Inferior y Superior
Hormigón Armado Columnas
Hormigon Armado Dinteles
Capa Aisladora Horizontal doble de Concreto
Mampostería de Ladrillos comunes 
Mampostería de Ladrillo de Cerámicos huecos de 0,12
Revoque Azotado Impermeable
Revoque completo Exterior
Revoque Grueso p/interiores b/ revestimiento
Revoque Completo a la cal fino interior
Estructura metálica para Cubierta de Techo, con
Cubierta de Techo en Chapa Galvanizada Nº 25
Canaleta de Chapa Galvanizada Nº 25
Aislación Térmica e Hidrófuga
Aislación Lana de vidrio 50 mm
Cielorraso Placa de Yeso c/ aislación acústica int.
Cielorraso Placa de Yeso verde.
cornizas 
Contrapiso ripio sucio s/terreno natural 10 cm
Contrapiso armado en cochera y entr. de cochera
Contrapiso Vereda y exteriores
Carpeta de nivelación b/ cerámico int.
Pisos de cerámico esmaltado 0,30 x 0,30 m
Pisos de cerámico esmaltado 0,20 x 0,20 m
Pisos de mosaicos calcáreos tipo vainilla vereda
Zócalo de cerámico esmaltado
Revestimiento Cerámico
Antepechos
Pintura Látex Interior
Pintura Látex Exterior
Pintura Látex cielorraso Interior
Pintura Látex Cielorraso Exterior
Aberturas- puerta de ingreso hojas de abrir y de acero
inyectada, cochera sist. Elevadizo acero inyectado
Puertas placa interiores en marco de chapa
hojas enchapadas en cedro.
Puertas Ventana y Ventanas alumunio color
hojas corredizas en vidrio repartido
todas las aberturas con herrajes y cerraduras c/ vidrio
cortinas de enrrollar en P.V.C.

PLANILLA DE COSTOS
Designación Item Unidad Cantidad

Designación Item Unidad Cantidad

Calidad Total

Calidad Total

COSTO TOTAL $ 
COSTO X M2$ 

Cómputo
y presupuesto de Vivienda familiar

Gl
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m3
m2
m2
m2
m2
m2
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ml
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1
24,14
24,14
7,73
1,6
0,3

43,28
27,97
317,1
186,5
186,5
35,7
339,5

 
177,5
27,1
177,5
177,5
111,5
19

140,2
94,42
36,2
80,16
111,5
104,4

7
99,39
140,2
35,7
11

339,5
186,5
111,5
19
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1
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                                                                                                                                    2.840.000,00 
          958.407,34 
       3.881.001,70 
       4.096.915,65 
          909.939,09 
          217.310,50 

          327.652,84 
       6.157.252,98 
       8.647.601,10 
          681.959,26 
       3.955.246,12 
          209.404,24 
       3.899.239,32 

 
     45.957.249,20 
          510.103,30 
       1.433.410,13 
       1.629.450,00 
       4.014.000,00 
          855.000,00 
          437.361,60 
       1.019.854,21 
          841.968,20 
          865.828,36 
       1.123.625,08 
       4.578.408,09 
          307.040,21 
       4.359.532,29 
          981.631,20 
       1.435.121,88 
          235.000,00 
       1.908.780,36 
       1.385.438,94 
          672.059,17 
          145.108,25 

 
 
 
 
 
 
 

     16.779.327,17 
 
 

       1.872.706,16 
 

       6.579.778,40 
       3.023.517,12 

                                                                                                                                                                                                              183.067.455,54    
                                                                                                                                                                                                                                                             1.264.452,65   

La vivienda familiar que se computada, responde a una vivienda de tres 
dormitorios, dos baños, cocina, lavadero, comedor, living y cochera cubier-
ta, desarrollada en una sola planta, cuya superficie es de 144,78 m2 
(correspondiente al plano adjunto).
Para el cómputo no se considera el costo del terreno, el muro o cerco 
perimetral ni desmontes y movimientos de suelo.
Las características constructivas son:
El cómputo se realiza en base a un terreno que no presenta desnivel, y 
coeficiente de suelo de 1,5 kgr/cm2.
Mamposterías de cimiento de ladrillo común, columnas, encadenados 
inferiores y superiores de Hormigón armado. Mamposterías exteriores 
doble, de  ladrillo común en cara exterior y en cara interior ladrillos cerámi-
co huecos de 0,12, los tabiques internos en ladrillos huecos de 0,12m, 
azotado hidrófugo en cara posterior, revoques completos exteriores, y  
revoques completos en interiores.
Estructura de techo metálica, vigas reticuladas de hierro redondo con diago-
nales, ancladas a la viga de encadenado superior y correas de perfil C, 
canaletas de chapa galvanizada Nº 25.

Si se considera estimativamente un 15% de Gastos Generales. 
Un 10% de beneficios y un 21% de IVA (en algunos casos se toma 
el 10,5% para viviendas)
el MONTO TOTAL es de $ 280.212.200,83 
El m2 tiene un valor de $ 1.935.434,46

En  e l  c ómpu to  s e 
considera el Costo Total 
por items, materiales sin 
IVA más Mano de Obra 
con Cargas  Sociales, no 
se considera Gastos 
Generales, Beneficios, 
IVA e ingresos Brutos.
No se considera Gastos 
de Proyecto y dirección 
de Obra, ni pago de 
derechos correspondien-
tes para las distintas 
instalaciones

Instalación de tablero y alimentación domicil. 220.
Cañería, cableado, Telefonía y T.V.
Colocación de artefactos.
Instalación Sanitaria comprende Materiales y Mano de
Obra sin artefactos de:
Instalación completa de cañerías para desagües cloa-
cales primarios y secundarios con conexión a red.
Instalación de Desagües pluviales.
Instalación completa de cañerías para agua fría/caliente
incluye conexión para los distintos artefactos.
Instalación de un tanque de reserva incluida instalación
de red con colectores y bajadas respectivas de los 
distintos baños.
Instalación completa de cañerías de gas para 2 tubos,
conexiones para cocina y calefón, colocación y regula
ción de artefactos incluído conducto de ventilación,
campana extractora, calefón y cocina.
colocación de artefactos sanitarios y accesorios.
Vanitory con bacha, artefactos sanitarios, bachas coc.
 y lavad. griferías en baños, cocina y lavadero.

                                                                                                                               12.764.885,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     21.102.413,41 
 

       9.466.927,47 
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1
 

1

Cubierta de Techo en chapa galvanizada Nº 25 aislación térmica e hidrófu-
ga en membrana tipo alumair tensada con alambres.
Cielorraso en placas de yeso tipo Knauf, Durlock,o Novoplack con aislación 
acústica en lana de vidrio de 38mm.
Aberturas: puertas interiores con marcos de chapa y hojas de cedro, Venta-
nas corredizas en aluminio color en vidrio repartido y con cortinas de enro-
llar P.V.C. reforzado, Puerta de Ingreso y de Cochera de chapa de acero 
inyectado.
Pisos y zócalos de cerámicos esmaltados en interiores y en la vereda y 
exteriores de calcáreos.
Revestimientos en cerámicos.
Pintura interior y exteriores en látex color.
Frente de placares y bauleras en marco de chapa y hojas enchapadas en 
madera de cedro corredizas, interiores de placard con melamina.
Mueble de cocina y lavadero con bajo mesadas y alacena en M.D.F. lami-
nado, con mesada de granito y bachas de acero inoxidable. 
Artefactos sanitarios en losa blanca, línea intermedia, (inodoro largo con 
mochila, bidet, bañera de acrílico, accesorios de embutir).
Grifería agua fría y caliente línea intermedia.
Instalación agua fría y caliente con tanque de reserva.
Instalación de gas en cilindros.
Instalación eléctrica con cableado y llaves sin artefactos, instalación para 
T.V. y T.E.



Av. Santa Catalina 2851  / Tel: 376 4431616 / Whatsapp 376 4212194

ASESORAMIENTO / COTIZACIONES

SERV. TÉCNICO / VISITAS A OBRAS

Flete sin cargo

Avda Roque Pérez 1615 1B /  Tel 376 533-1640
 e-mail: cicommisiones@gmail.com




